

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo alla S.P. n. 6 San Giuseppe dei Mortilli - Lavori di sistemazione tratto in frana al Km 2+700 circa.

CUP H47H20005980002 - CIG 89952055FD

Valore Stimato: Euro 172'807.81 IVA esclusa

(codice gara interno: G00042)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 3

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di maggio (05), il giorno nove (09), alle ore undici e minuti zero (11:00) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 818 del 12/01/2022 e successiva nota prot. n. 13836 del 06/05/2022 di sostituzione componente, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021, n. 1 del 04/01/2022, n. 32 del 01/02/2022 e n. 100 del 31/03/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Avv. CANDORE EMILIO, in sostituzione della Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA, nel ruolo di componente della commissione.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

La procedura di gara il cui inizio era fissato alle ore 10:30, ha avuto inizio successivamente in quanto i componenti del seggio sono stati impegnati in altre attività d'ufficio da avviare con priorità.

PREMESSO CHE

- Nella seduta del 12/01/2022 -verbale 1 –prot. n. 842 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sette operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI - ING. CARMELO ZAFONTI - ITALSIGIS
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
6	RTP COOPROGETTI
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/02/2022 alle ore 15:00.

- Nella seduta del 02/02/2022 - verbale 2 –prot. n. 3258 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, ammettendo con riserva per accertamenti d'ufficio l'o.e. con plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposto il rinvio della procedura di gara a data da destinarsi, da comunicare a ciascun operatore economico tramite portale.

- con avviso di prosecuzione prot. n. 13700 del 05/05/2022 sul portale gare e pubblicato pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto verbale 2 –prot. n. 3258 del 02/02/2022 sarebbero proseguite in data 09/05/2022 alle ore 10:30.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente di gara, con l'utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione della gara sul portale e e rigorosamente custodite, prosegue l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, continuando secondo l'ordine del numero di plico.

Si constata che:

1) per l'o.e. con plico n. 2 – **ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.**

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., compreso il DGUE, constatata la conformità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara, l'o.e. viene **ammesso alle successive operazioni di gara.**

2) per l'o.e. con plico n. 3 – SIDOTI ENGINEERING SRL

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., compreso il DGUE, constatata la conformità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara, inoltre, per economicità di procedura in ordine alle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., il seggio prende atto dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati dal medesimo RUP in altra procedura di gara (n. 40) relativamente alle medesime dichiarazioni. Pertanto, l'o.e. viene **ammesso alle successive operazioni di gara.**

3) per l'o.e. con plico n. 4 –RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante)-Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)

Esaminate le singole istanze di partecipazione dei componenti il raggruppamento, compresi i DGUE, necessita attivare il soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:

1) incompletezza della dichiarazione (lett. I dell'istanza di partecipazione) in quanto non indica il ruolo specifico assegnato ai professionisti facenti parte del raggruppamento, compreso il giovane professionista, in relazione alla propria idoneità professionale così come previsto dal disciplinare al punto 4.

3) incompletezza della dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnico professionale posseduti dal geologo mandante anche in minima parte in relazione alla prestazione che intende eseguire, attesa l'incompletezza di quanto riportato nel DGUE dallo stesso.

4) manca la dichiarazione in materia di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136//2010 (lett. U dell'istanza di partecipazione).

5) mancano precisazioni in ordine alle prestazioni che intende subappaltare e/o possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica posseduti per svolgere le prestazioni relative alle indagini e prove.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene **ammesso con riserva.**

L'attivazione o meno del soccorso istruttorio sarà conseguente all'esito degli accertamenti d'Ufficio.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
----	---------------------	------------------------------	-----------------------------

1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSARCH. S.A.S. (mandante)	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 02/02/2022 -Verbale 2	si
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	AMMESSA	si
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSA	si
4	rtp STUDIO CERVAROLO	Ammesso con riserva nella seduta del 09/05/2022 -Verbale 3	si
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	NON ESAMINATA	
6	RTP COOPROGETTI	NON ESAMINATA	
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	NON ESAMINATA	

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, nel caso in cui che non abbiano comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

CHIUSURA SEDUTA

La commissione di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 18/05/2022 alle ore 9:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Avv. EMILIO CANDORE

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA