

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo alla S.P. n. 6 San Giuseppe dei Mortilli - Lavori di sistemazione tratto in frana al Km 2+700 circa.

CUP H47H20005980002 - CIG 89952055FD

Valore Stimato: Euro 172'807.81 IVA esclusa

(codice gara interno: G00042)

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 7

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di luglio (7), il giorno tredici (13), alle ore quindici e minuti trenta (15:30) in seguito all' avviso di riapertura delle operazioni di gara prot. n. 20400 del 11/07/2022, è tornato a riunirsi, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 818 del 12/01/2022 e successiva nota prot. n. 13836 del 06/05/2022 di sostituzione componente, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti, come da D.D. n°138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Avv. CANDORE EMILIO, nel ruolo di componente della commissione, in sostituzione delle Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA, collocata in quiescenza.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Componente della commissione e Segretario verbalizzante.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Scavone.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella **seduta del 12/01/2022** -verbale 1 –prot. n. 842 di pari data, il seggio di gara ha acquisito l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione degli operatori economici, pervenute, che risultano essere in numero di sette (7)

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
----	---------------------

1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI - ING. CARMELO ZAFONTI - ITALSIGIS
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
6	RTP COOPROGETTI
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/02/2022 alle ore 15:00.

2) Nella seduta del 02/02/2022 - verbale 2 –prot. n. 3258 di pari data, il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, ammettendo con riserva per accertamenti d'ufficio l'o.e. con plico n. 1 RTP Ing. Michele Zafonti .

Le operazioni di gara, inizialmente rinviate a data da destinarsi, con avviso prot. n°13700 del 5/5/2022 sono state rinviate al 9/5/2022 alle ore 10.30.

3) Nella seduta del 9/5/2022 - verbale 3 –prot. n. 14122 di pari data, il Presidente di gara, assistito dai Componenti del seggio, ha proceduto all'esame delle istanze di cui ai seguenti plichi:

1) per l'o.e. con plico n. 2 – AN TOMAR ENGINEERING S.R.L.

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., lo stesso è stato **ammesso alle successive operazioni di gara.**

2) per l'o.e. con plico n. 3 – SIDOTI ENGINEERING SRL

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., lo stesso è stato **ammesso alle successive operazioni di gara.**

3) per l'o.e. con plico n. 4 –RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante)-Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)

Esaminate le singole istanze di partecipazione dei componenti il raggruppamento, lo stesso è stato **ammesso con riserva.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara il 18 Maggio alle ore 9.00.

4) Nella seduta del 18 maggio 2022, come da verbale n°4 prot. n°15154 di pari data, si è concluso l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, col seguente esito e si è disposta la prosecuzione della stessa al giorno 26/5/2022.

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
-----------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)	Amnesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 02/02/2022 -Verbale 2	si
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	AMMESSA	si
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSA	si
4	rtp STUDIO CERVAROLO	Amnesso con riserva nella seduta del 09/05/2022 -Verbale 3	si
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	Amnesso con riserva nella seduta del 18/05/2022 -Verbale 4	si
6	RTP COOPROGETTI	Amnesso con riserva nella seduta del 18/05/2022 -Verbale 4	si
7	rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo	Amnesso con riserva nella seduta del 18/05/2022 -Verbale 4	si

5) Nella seduta del 26/5/2022, come da verbale n°5 prot. 15923 di pari data, si è dato atto dell'avvenuta attivazione del soccorso istruttorio, nei confronti degli OO.EE. di cui ai plichi nn° 1,4,5,6 e 7.

Nei confronti dell'O.E. **plico n. 1 - l'O.E. RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)**, ammesso con riserva nella seduta del 02/02/2022- Verbale n.2., esaminata la documentazione e/o le dichiarazioni prodotte dall'o.e. in riscontro al soccorso istruttorio avviato, il **seggio non ha sciolto la riserva**, necessitando un soccorso istruttorio supplementare, come da messaggio SIPI n. 1622444 del 26/05/2022 del RUP.,

Per gli altri OO.EE. ammessi con riserva, esaminati i riscontri ai soccorsi istruttori, il seggio ha proceduto a sciogliere le riserve, **ammettendo gli stessi alle successive operazioni di gara.**, con il seguente esito:

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
----	---------------------	------------------------------	-----------------------------

1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)	Amnesso con riserva : non si scioglie la riserva	si
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	Amnesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	Amnesso	si
4	rtp STUDIO CERVAROLO	Amnesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	Amnesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
6	RTP COOPROGETTI	Amnesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
7	rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo	Amnesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 07/06/2022 alle ore 09:00.

6) Nella seduta del 07/06/2022 -verbale 6 –prot. n. 16763 di pari data il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto ad ammettere l'O.E. **RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)**, con il seguente esito.

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
-----------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI (capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)	Sciolta la riserva nella seduta del 7/6/2022	si
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	Ammesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	Ammesso	si
4	rtp STUDIO CERVAROLO	Ammesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	Ammesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
6	RTP COOPROGETTI	Ammesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si
7	rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo	Ammesso Sciolta la riserva nella seduta del 26/5/2022	si

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

- Con avviso prot. n.20400 del 11/07/2022, inviato a ciascun operatore tramite portale, si è resa nota la riapertura delle operazioni del seggio di gara in data 13/07/2022 alle ore 15:00.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alle operazioni, hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Ciò premesso:

Il Seggio di gara

Rende noto che, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione, lo svolgimento della gara in oggetto sta impegnando un arco temporale superiore al termine previsto per la validità della cauzione all'art. 9 "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara, nonché al periodo indicato dall'art. 32 c.4 del Codice di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, durante il quale la stessa è vincolante per ciascun concorrente, tenuto conto che per la procedura di che trattasi, **il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 11/01/2022.**

Pertanto, sentito il Rup, così come stabilito dall'art.12 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" con la nota prot. n. 19351 del 30/06/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, nel rappresentare che la cauzione provvisoria è elemento essenziale a corredo dell'offerta, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 08 luglio 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

- 1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.
- 2) proroga della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che tutti e sette gli oo. ee. ammessi hanno riscontrato la suddetta richiesta entro il termine.

Procede ad esaminare la documentazione trasmessa dagli oo. ee. seguendo l'ordine di arrivo,

1) O.E. plico n. 1 – RTP ING. MICHELE ZAFONTI (capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante).

2) O.E. plico n. 2 - SIDOTI ENGINEERING SRL

3) O.E. plico n. 3 - ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.

4) O.E. plico n. 4 - RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.).

5) O.E. plico n. 6 RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticiè (mandante).

6) O.E. plico n. 7 - rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo.

7) O.E. plico n. 6 RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)

Accertato che ciascuno degli oo. ee. sopra citati ha trasmesso la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93

comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria originaria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella nota prot.19351 del 30/06/2022, il seggio di gara, salvo diversa valutazione del RUP, procede con l'**ammissione** degli stessi alle **successive operazioni di gara come di seguito:**

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)	Ammesso	sì
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	Ammesso	sì
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	Ammesso	sì
4	rtp STUDIO CERVAROLO	Ammesso	sì
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	Ammesso	sì
6	RTP COOPROGETTI	Ammesso	sì
7	rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo	Ammesso	sì

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 17.30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n°50/2116, e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commissione giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Avv. EMILIO CANDORE

IL COMPONENTE SEGRETARIO

Sig.ra FELICITA ADALGISA PONZO