

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori “S.P.75 di Magione - lavori di ripristino tratti in frana e dissestati”. CUP: H 77H20005630002 - CIG: 90030976AC.

**Valore Stimato: Euro 200.517,68 IVA esclusa**

(codice gara interno: G00047)

## VERBALE DI GARA SEDUTA N. 5

L'anno duemilaventidue (2022), il mese di dicembre (12), il giorno dodici (12), alle ore nove e minuti trenta (09:30), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto si è riunito presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 32436 del 11/11/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 18775 del 24/06/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio di Gara .

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. **Patrizia Murana**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

## PREMESSO CHE

**1)** Nella seduta del **29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19302** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

## ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	RTP STUDIO CERVAROLO
5	COSTITUENDO RTP STUDIO CACIOPPO & C s.n.c.
6	RTP COOPROGETTI
7	RTP EDILING SRL . GEOL. LUCIO GNAZZO
8	RTP CUZZOLA

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l' 11/01/2022, ha reso noto agli o.e. partecipanti che si sarebbe inviato, sentito il RUP, l'apposita richiesta di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 32318 del 10/11/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 –prot. n. 19302 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 18/11/2022 alle ore 09:30.

**2)** Nella seduta del **18/11/2022 -verbale 2 –prot. n. 30192** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha accertato che 7 (sette) degli 8(otto) OO.EE. partecipanti alla gara hanno risposto tramite portale alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione.

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla superiore richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022 secondo l'ordine di plico con il seguente esito:

- **O.E. con plico n. 1 - RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante), è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

- **O.E. con plico n. 2 - AN TOMAR ENGINEERING S.R.L., è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la

documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 24/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Con Avvisi prot. n. 34182 del 24/11/2022 e n. 34261 del 24/11/2022 di precisazione, è stato comunicato che le operazioni di gara, previste per il 24/11/2022 alle ore 09:30 come da verbale n.2 prot. n.30192 del 18/11/2022, sarebbero proseguite il giorno 25/11/2022 alle ore 9:30.

**3) Nella seduta del 25/11/2022 -verbale 3 –prot. n. 34403** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto,preliminarmente a sciogliere la riserva degli oo.ee. con numero di plico 1 e 2 e ad **ammetterli alle successive operazioni di gara.**

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dagli oo.ee. compresa quella trasmessa in esito alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e secondo l'ordine di plico, **ammettendo alle successive operazioni** di gara l'o.e. con numero di **plico 3 e ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **4 e 5.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 30/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

**4) Nella seduta del 30/11/2022 -verbale 4 –prot. n. 34877** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dagli oo.ee. compresa quella trasmessa in esito alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e la documentazione amministrativa secondo l'ordine di plico, **ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **6 e 7.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 12/12/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

## **Premesso quanto sopra**

### **Inconferibilità e Incompatibilità**

I componenti del seggio di gara, esaminato l'elenco degli O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, che continuano a non sussistere nei propri confronti le cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il seggio di gara inizia la seduta dando atto di quanto segue:

**1) con nota prot. n. 34491 del 28/11/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. plico n. 4 -STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol.**

**Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.)**, ammesso con riserva nella seduta del 25/11/2022- Verbale n.3.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

**2)** con nota prot. n. 34492 del 28/11/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 5- COSTITUENDO RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C.s.n.c. (capogruppo) Studio Coleselli & Partners(mandante) Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)**, ammesso con riserva nella seduta del 25/11/2022- Verbale n.3.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

**3)** con nota prot. n. 34935 del 01/12/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **con plico n. 6- RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante)**, ammesso con riserva nella seduta del 30/11/2022- Verbale n.4.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

**4)** con nota prot. n. 34937 del 01/12/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **con plico n. 7 RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante) ),** ammesso con riserva nella seduta del 30/11/2022- Verbale n.4.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

Di seguito si riporta l'esito dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 25/11/2022 – Verbale n. 3
2	<b>ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.</b>	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 25/11/2022 – Verbale n. 3
3	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>	SI	<b>AMMESSO</b> nella seduta del 25/11/2022 – Verbale n. 3

4	RTP STUDIO CERVAROLO	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 12/12/2022 – Verbale n. 5
5	COSTITUENDO RTP STUDIO CACIOPPO & C s.n.c.	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 12/12/2022 – Verbale n. 5
6	RTP COOPROGETTI	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 12/12/2022 – Verbale n. 5
7	RTP EDILING SRL – GEOL LUCIO GNAZZO	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 12/12/2022 – Verbale n. 5
8	RTP Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.),	da accertare	<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 18/11/2022 – Verbalen. 2

### CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n.50/2016, e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commissione giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL COMPONENTE

Dott. Di BERNARDO GIOVANNI FRANCO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”