



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei "Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice Ignazio e Vincenzo Florio" Cod. Edif. 0810082173 0810082177 CUP: H57H21000570001 CIG 98356467D7 PNRR - Decreto MIUR n. 217 del 15/7/2021 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - Autorizzazione a Contrarre - Approvazione atti di gara - Prenotazione impegno di spesa - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU -
-----------------	--

CIG: 98356467D7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 413 del 26-05-2023

N. Generale 1090 del 26-05-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO Fabio Martino Battista

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 423 del 26-05-2023

Oggetto:	Appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei "Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice Ignazio e Vincenzo Florio" Cod. Edif. 0810082173 0810082177 CUP: H57H21000570001 CIG 98356467D7 PNRR - Decreto MIUR n. 217 del 15/7/2021 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - Autorizzazione a Contrarre - Approvazione atti di gara - Prenotazione impegno di spesa - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU -
-----------------	--

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 160/2019, come modificato dall'art. 38-*bis* del decreto-legge 162/2019, convertito, con modificazioni dalla legge 8/2020, ha previsto uno stanziamento di risorse per la manutenzione straordinaria e per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province e delle città metropolitane;

con decreto del MIUR n. 13 dell'8/1/2021 è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 855.000.000,00 di cui all'art. 1 commi 63 e 64 della Legge 160/2019;

all'interno del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio, approvato il 12/2/2021, sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano inserito nel decreto MIUR 13/2021 in attuazione dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019;

– è stato, pertanto, conseguentemente adottato il decreto del Ministro dell'Istruzione 10 marzo 2021, n.62, con il quale la somma complessiva pari ad € 1.125.000.000,00 - di cui all'articolo 48, comma 1, del d.l. 104/2020, convertito, con modificazioni dalla legge 126/2020 è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale;

- entro il termine di scadenza previsto dal superiore decreto, il LCC di Trapani ha trasmesso il proprio piano di intervento relativo agli edifici scolastici di propria competenza, fornendo al Ministero, giusta nota prot. n.18341 del 14/6/2021 i chiarimenti richiesti con nota prot.n. 17476 del 4-6-2021, introitata al prot. dell'Ente n. 17119 del 7-6-2021;

Visto il successivo Decreto del MIUR n. 217 del 15-7-2021 con il quale:

–è stato definitivo in € 1.120.523.066,24 l'importo complessivo da assegnare agli enti locali - sulla base dei piani degli interventi presentati;

–sono stati approvati i piani degli interventi proposti dagli Enti Locali autorizzandoli ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, assegnando le relative risorse anche per il seguente intervento:

- "Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice "Ignazio e Vincenzo Florio" – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 – Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- CUP: H57H21000570001, per l'importo di € 1.265.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 281 del 25-3-2022 con la quale al fine della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, è stato, tra l'altro, disposto di:

1) Avviare la procedura di affidamento diretto – trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con l'O.E. ABGROUPO s.n.c., con sede in Via Aldo Moro 17 92019 Sciacca (AG) – P.I. 02425350846 che ha redatto la verifica di vulnerabilità sismica relativa alla struttura scolastica in argomento, giusta determinazione dirigenziale n. 230 del 12-5-2020 di efficacia dell'aggiudicazione, al fine di dare piena concretezza alle previsioni fatte in fase di verifica dallo stesso O.E., avente piena contezza degli elementi tecnici strutturali dell'immobile in argomento, riuscendo in tal senso ad ottimizzare i tempi di redazione del PFTE, soprattutto tenendo conto della specificità dell'intervento e della composizione dei documenti richiesti dal su citato livello di progettazione secondo le linee guida del Mims del 29/07/2021;

Considerato che:

- con D.D. n. 355 del 14/04/2022 veniva approvata la proposta di aggiudicazione dell'incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, in favore del R.T.P. "ABGROUPO S.N.C. - ARCH. CIMO' GIANLUCA - ING. GRISAFI FRANCESCO, corrente via Aldo Moro n. 17 – 92019 Sciacca (AG), secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021, redatte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. al fine di poter indire la gara utilizzando la procedura dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 52 del D. L. 77/2021 in ragione che tale intervento rientra tra quelli finanziati dal PNRR e del PNC;

- In data 06/05/2022 è stato consegnato in via d'urgenza, ai sensi del comma 1 art. 8 D.lgs. n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, il servizio di redazione del PFTE all'O.E. R.T.P. "ABGROUPO S.N.C. - ARCH. CIMO' GIANLUCA - ING. GRISAFI FRANCESCO corrente via Aldo Moro n. 17 – 92019 Sciacca (AG);

- In data 21/06/2022 il su citato O.E. consegnava il PFTE, giusta protocollo generale dell'Ente n. 18360 del 22/06/2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 565 del 27/6/2022 con la quale è stato, tra l'altro disposto di:

1) Dichiarare per il Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo all'intervento "Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice "Ignazio e Vincenzo Florio" – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 – Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - CUP: H57H21000570001 - CIG: Z6535AA30F- Decreto MIUR 217 del 15/7/2021" – ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l'efficacia di aggiudicazione in favore dell'O.E. R.T.P. ABGROUPO SNC – ARCH. GIANLUCA CIMO' - ING. FRANCESCO GRISAFI con sede in Via G. Licata n. 311 – 92019 Sciacca (AG) - che ha prodotto il ribasso pari al 15,00% sull'importo a base di gara di € 31.157,41, addivenendo così ad un importo di aggiudicazione pari a € 26.483,80 oltre Cassa pari ad € 1.059,35 ed IVA pari ad € 6.059,49 per un importo complessivo di € 33.602,64.

2) Formalizzare l'impegno della complessiva somma di € 39.532,53 al cap. 7325 Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032) , giusta prenotazione d'impegno n. 733/2022 operata con Determinazione Dirigenziale 281 del 25-3-2022;

Visti:

- la nota prot. n. 23322 del 10/8/2022 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi Preliminare, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, nonché art. 48, comma 5, del decreto-legge 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, per l'acquisizione dei visti, pareri e/o autorizzazioni necessari per l'appaltabilità del PFTE;

- il verbale della superiore conferenza di servizi - prot. n. 26634 del 21/9/2022- dal quale si evince che entro il 9/9/2022, termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

proprie determinazioni, nessuno degli enti invitati ha trasmesso i relativi visti, pareri e/o autorizzazioni di competenza e che “*pertanto gli stessi devono intendersi espressi con Parere Favorevole senza condizione*”;

Considerato che in data 15/09/2022 la Soprintendenza BB CC AA di Trapani ha autorizzato i lavori in oggetto giusta provvedimento protocollo n. 20220064579;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 857 del 25/10/2022 e n. 883 del 27/10/2022 con le quali è stato disposto di nominare l'Ufficio Direzione Lavori e il Verificatore così come segue:

- Arch. Antonino Massimo Gandolfo: Verificatore;
- Ing. Mbaye Badiane – Direttore dei Lavori;
- I.D.T. geom. Pietro Vitale – Direttore Operativo (Contabile);
- Sig. Luigi Licatini – Ispettore di Cantiere;

Visto l' "Accordo di concessione di finanziamento", introitato al prot. n. 31141 del 3/11/2022, stipulato tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore, LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI – C.F. 93004780818, del progetto “Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice “Ignazio e Vincenzo Florio” – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 – Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - CUP: H57H21000570001”, rappresentato dal Dott. Raimondo Cerami in qualità di legale rappresentante dell'ente;

Considerato che:

- in data 15/11/2022, assunto al protocollo generale dell'Ente n. 32910 del 16/11/2022, veniva ritrasmissione il PFTE aggiornato secondo le indicazioni del RUP;
- In data 17/11/2022 veniva eseguita la verifica del PFTE ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – prot. n. 33346 del 18/11/2022.
- In data 18/11/2022 veniva validato il PFTE ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – prot. n. 33371 del 18/11/2022;
- In data 21/11/2022 veniva espresso Parere Tecnico sul PFTE ai sensi dell'Art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011. – prot. n. 33672 del 21/11/2022;

RILEVATO che l'importo complessivo del PFTE è pari a **1.265.000,00 €**, di cui **921.549,52 €** quale importo complessivo dell'appalto – in quanto ad **819.333,14 €** per lavori soggetti a ribasso, ad **51.949,17 €** per costi speciali della sicurezza, e ad **€ 50.267,21 €** corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva a base d'asta e quale base d'asta ed **343.450,48 €** per somme a disposizione dell'amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A1	Importo complessivo dei lavori				
	a MISURA				819 333,14 €
	a CORPO				
	in ECONOMIA				
				sommano	819 333,14 €
A2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso)				
	a MISURA				51 949,17 €

Libero Consorzio Comunale di Trapani

	<i>a CORPO</i>			
	<i>in ECONOMIA</i>			
			<i>sommano</i>	51 949,17 €
<i>Sommano i lavori</i>				871 282,31 €
A3	Importo complessivo della Prog. Definitiva/Esecutiva- PSC			
Onorario Prog. Definitiva ed Esecutiva + Coord. Progettazione				50 267,21 €
Totale appalto				921.549,52 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Imprevisti (5% sui lav. A1+A2)		43 564,12 €	
2	Spese Tecniche			
	PFTE		31 157,41 €	
	Onorario Prog. Direzione Lavori + Misura e Contabilità		61 465,62 €	
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione		21 051,95 €	
	Collaudo Tecnico Amministrativo		6 736,63 €	
	Collaudo Statico in corso d'opera		8 541,94 €	
	Incremento funzionario tecnico art. 113 D lgs 50/2016 - Lavori		13 940,52 €	
4	Spese per accertamenti		9 354,32 €	
5	Spese pubblicità		3 000,00 €	
6	Oneri di accesso a discarica (IVA inclusa)		8 510,20 €	
7	Tassa autorità di vigilanza		825,00 €	
9	Inarcassa 4% e IVA 22%		48 174,54 €	
10	IVA sui lavori 10%		87 128,23 €	
<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>			343 450,48 €	343.450,48 €
<i>Importo totale intervento</i>				1.265.000,00 €

PRESO ATTO che, come da relativo verbale di verifica e validazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), e parere di approvazione tecnica (art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011) il progetto di fattibilità tecnico economica è composto dai seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione generale;
2. Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. Relazione di sostenibilità dell'opera;
4. Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
 - 4.1. T0 Inquadramento cartografico;
5. Elaborati grafici delle opere;
 - 5.1. T1 Rilievo fotografico esterni

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- 5.2. T1.1 Rilievo fotografico piano terzo e secondo corpo A
- 5.3. T1.2 Rilievo fotografico piano primo e terra
- 5.4. T1.3 Rilievo fotografico corpo B
- 5.5. T1.4 Rilievo fotografico corpo C
- 5.6. T2.1 Rilievo strutturale e materico corpo A1, piano terra e primo
- 5.7. T2.2 Rilievo strutturale e materico corpo A1, piano secondo e terzo
- 5.8. T2.3 Rilievo strutturale e materico corpo A1, sezioni
- 5.9. T2.4 Rilievo strutturale e materico corpo A2
- 5.10. T2.5 Rilievo strutturale e materico corpo B
- 5.11. T2.6 Rilievo strutturale e materico corpo C, piano terra e primo
- 5.12. T2.7 Rilievo strutturale e materico corpo C, piano secondo e terzo
- 5.13. T3.1 Carpenterie interventi
- 5.14. T3.2 Particolari costruttivi degli interventi
- 5.15. T3.3 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Carpenteria stato di fatto
- 5.16. T3.4 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Carpenteria di progetto
- 5.17. T3.5 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Prospetti e sezioni
- 5.18. T3.6 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Particolari costruttivi
6. Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice
- 6.1. Computo Metrico Estimativo della Sicurezza
- 6.2. Elenco prezzi
- 6.3. Analisi prezzi
- 6.4. Schema parcelle
7. Quadro economico di progetto;
8. Schema di contratto;
9. Capitolato speciale d'appalto;
10. Cronoprogramma;
11. Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
12. Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
13. Diagnosi Energetica;
14. Relazione sui CAM;
15. Relazione DNSH;
16. Calcolo incidenza manodopera;

Vista la nota prot. n. U.0102669 dell'1/12/2022, introitata al protocollo in entrata n.35050 del 2/12/2022, con la quale il Ministero dell'Istruzione del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha comunicato che con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 28/11/2022 n. 308 – il termine di aggiudicazione, per i lavori riguardanti il PNRR -Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.3, è stato prorogato dal 31/12/2022 al 15/9/2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 973 del 5/12/2023 con la quale è stato disposto di:

- **Liquidare e pagare** in favore dell'O.E. R.T.P. ABGROUP SNC – ARCH. GIANLUCA CIMO' - ING. FRANCESCO GRISAFI con sede in Via G. Licata n. 311 – 92019 Sciacca (AG) P. IVA 02425350846 - aggiudicatario del “*Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo all'intervento “Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice “Ignazio e Vincenzo Florio” – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 – Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - CUP: H57H21000570001 - CIG: Z6535AA30F- Decreto MIUR 217 del 15/7/2021”*”, l'importo totale di € **33.239,07** comprensivo di Cassa pari ad € 1.059,35 ed I.V.A. pari ad € 5.695,92;

Considerato che con la nota prot. n. 15531 del 23/5/2023 l'arch. Antonino Massimo Gandolfo, nella qualità di R.U.P, ai fini dell'autorizzazione a contrarre :

1) ha trasmesso per la relativa approvazione:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- a) il link dal quale scaricare il PFTE (debitamente verificato, validato e approvato in linea tecnica, per l'approvazione in via amministrativa) e la Verifica di Vulnerabilità Sismica;
 - b) Schema Disciplinare di Gara;
 - c) Schema di Bando di Gara;
 - d) N. 5 modelli;
- 2) ha contestualmente richiesto l'autorizzazione a contrarre con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.- offerta economicamente più vantaggiosa, da affidare tramite piattaforma elettronica dell'Ente;
- 3) ha rappresentato quanto segue:
- a) Allo scadere della presentazione delle offerte nella piattaforma telematica dell'Ente, si procederà alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77. del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) La gara sarà svolta sulla piattaforma telematica dell'Ente a cura del *Servizio Tecnico Edilizia Patrimoniale, Scolastica e Sportiva - Patrimonio* ad eccezione della stipula del contratto che sarà demandato allo Staff intersettoriale "Gare e Contratti";
 - c) I tempi di pubblicazione sono stabiliti in gg. 20 dalla pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
 - d) Il capitolo in cui impegnare l'importo complessivo di **1.265.000,00 €** è il **7325**;
 - e) L'importo complessivo del PFTE è pari a **1.265.000,00 €**, pari ad **921.549,52 €** quale importo complessivo dell'appalto di cui **819.333,14 €** per lavori soggetti a ribasso, **51.949,17 €** costi speciali della sicurezza, **50.267,21 €** corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva a base d'asta e quale base d'asta ed **343.450,48 €** per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - f) l'importo a base d'asta (lavori+servizio) è pari a **869.600,35 €**;

Dato atto che con la superiore nota l'Arch. Antonino Massimo Gandolfo ha inoltre trasmesso l'attestazione del Direttore dei Lavori ing. Mbaye Badiane, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018, sulla accessibilità e disponibilità dei luoghi in cui saranno eseguiti i lavori, prot. n. 35019 del 01/12/2022;

Dato atto che per l'espletamento della procedura di affidamento, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt.40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, è necessario ricorrere ai sistemi di comunicazione elettronici;

Rilevato, inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/ 2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/ 2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei "Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice "Ignazio e Vincenzo Florio" – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 CUP: H57H21000570001 – CIG 98356467D7 PNRR - Decreto MIUR n. 217 del 15/7/2021";
- l'oggetto del contratto è la sola esecuzione della progettazione e dei lavori di che trattasi;
- le clausole essenziali del contratto sono specificate nel Disciplinare di Gara che si approva con il presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- **approvare**, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in argomento secondo gli elaborati progettuali prima riportati;
- **approvare**, al fine dello svolgimento della procedura, gli atti di gara (Bando e Disciplinare) trasmessi dal RUP allegati e parti integranti del presente provvedimento;
- **autorizzare a contrarre procedendo** alla scelta del contraente mediante:
 - a) procedura configurabile in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Codice, prevista solo per la

Libero Consorzio Comunale di Trapani

realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1;

b) procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;

10)- **procedere** alla prenotazione dell'impegno di spesa dell'importo di € 1.231.760,93 – (unmilione duecentotrentunomilasettecentosessanta/93) – quale differenza tra l'importo totale del progetto di € 1.265.000,00 e l'importo di € 33,239,07 già impegnata, liquidata e pagata all'O.R. aggiudicatario della stesura del P.F.T.E.- al cap. 7325 “Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)”;

Considerato che è possibile effettuare la superiore prenotazione di spesa visto che tali somme risultano già previste negli stanziamenti dell'anno 2022 e che le stesse sono state riportate nell'anno in corso - giusta Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 45 del 10/5/2023 di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 - Variazione al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2023/2025” - ai sensi di quanto previsto dalla FAQ n. 48 di ARCONET e in particolare:

“Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021);

Dato atto:

- della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 04 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii., di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

- del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii. di approvazione del PEG Finanziario per il triennio 2022/2024;

- del Decreto n. 52 del 30/6/2022 e ss.mm.ii. con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022 /2024 e il relativo allegato Piano della Performance - Obiettivi strategici e operativi 2022-24;

- del decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 9/1/2023 di approvazione indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023, nonché della nota prot. n. 539 del 10/1/2023 con cui sono stati forniti gli indirizzi in ordine all'avvio dello stesso;

- del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n.32 del 29/3/2023 di approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023-2025, in attesa di approvazione con i poteri del Consiglio;

- della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.8/C del 5/4/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali, autorizzando nel contempo la prosecuzione dell'esercizio provvisorio fino a tale data;

- del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 45 del 10/5/2023 di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 -Variazione al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2023/2025”;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 35 del 30/4/2022 – oggi sezione del PIAO - e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:

- 11)a) al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 12)b) all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- c) al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo della istanza ad iniziativa di parte, ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo;

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente e determina una spesa per € 1.265.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Preso atto che è stato attivato, ai fini dell’identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici il C.U.P. H57H21000570001;

Preso atto che per l’appalto in argomento è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. 98356467D7;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visti:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- il punto 2) del Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 74 del 3/10/2022 di “Conferma dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e conferimento incarico delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, nonché individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)” con il quale, tra l’altro, è stato dato atto che: “*con decorrenza dal 3 ottobre 2022 tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs.n. 267/00 continuano ad essere esercitate dal Segretario Generale e nella fattispecie dal nuovo Segretario Generale Dott. Battista Fabio Martino, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di Servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione*”;

- il punto 5) della determinazione dirigenziale n.100 del 31/3/2023 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane che prevedono rispettivamente:

“5) di dare atto che tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del D.lgs. 267/2000, per la gestione dei servizi non ricompresi in capo ai citati Dirigenti incaricati, (tra cui il Servizio 9) continueranno ad essere esercitate dal Segretario Generale dell’Ente Dott. Battista Fabio Martino, n.q. di Dirigente, ai sensi dell’art.97 co.4, lett. d) del D.lgs. 267/00”;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente trasfuso:

1) Prendere atto della nota prot. n. 15531 del 23/5/2023 con la quale l’Arch. Antonino Massimo Gandolfo, in merito all’appalto integrato relativo alla Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei “Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice “Ignazio e Vincenzo Florio” – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 CUP: H57H21000570001 – CIG 98356467D7 PNRR - Decreto MIUR n. 217 del 15/7/2021 - ha richiesto l'adozione del provvedimento relativo all'approvazione amministrativa del PFTE, all'approvazione degli atti di gara, all'autorizzazione a contrarre.

2) Prendere atto delle funzioni:

- di RUP fin qui svolte dall’Arch. Gandolfo Antonino, Responsabile del Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici, confermandone l’incarico;
- di collaboratore amministrativo dalla Sig.ra Silvana Morana – Istruttore Amministrativo-Contabile, confermandone l’incarico.

3) Prendere atto che, come da relativo verbale di verifica e validazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), e parere di approvazione tecnica (art. 5 comma 3 L.R. n. 12/2011), il progetto di fattibilità tecnico economica è composto dai seguenti elaborati progettuali:

1. Relazione generale;
2. Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. Relazione di sostenibilità dell’opera;
4. Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
- 4.1. T0 Inquadramento cartografico;
5. Elaborati grafici delle opere;
- 5.1. T1 Rilievo fotografico esterni
- 5.2. T1.1 Rilievo fotografico piano terzo e secondo corpo A
- 5.3. T1.2 Rilievo fotografico piano primo e terra
- 5.4. T1.3 Rilievo fotografico corpo B
- 5.5. T1.4 Rilievo fotografico corpo C
- 5.6. T2.1 Rilievo strutturale e materico corpo A1, piano terra e primo
- 5.7. T2.2 Rilievo strutturale e materico corpo A1, piano secondo e terzo

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- 5.8. T2.3 Rilievo strutturale e materico corpo A1, sezioni
- 5.9. T2.4 Rilievo strutturale e materico corpo A2
- 5.10. T2.5 Rilievo strutturale e materico corpo B
- 5.11. T2.6 Rilievo strutturale e materico corpo C, piano terra e primo
- 5.12. T2.7 Rilievo strutturale e materico corpo C, piano secondo e terzo
- 5.13. T3.1 Carpenterie interventi
- 5.14. T3.2 Particolari costruttivi degli interventi
- 5.15. T3.3 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Carpenteria stato di fatto
- 5.16. T3.4 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Carpenteria di progetto
- 5.17. T3.5 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Prospetti e sezioni
- 5.18. T3.6 Passerella di collegamento Corpo A-Corpo C, Particolari costruttivi
6. Computo estimativo dell'opera, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice
- 6.1. Computo Metrico Estimativo della Sicurezza
- 6.2. Elenco prezzi
- 6.3. Analisi prezzi
- 6.4. Schema parcelle
7. Quadro economico di progetto;
8. Schema di contratto;
9. Capitolato speciale d'appalto;
10. Cronoprogramma;
11. Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
12. Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
13. Diagnosi Energetica;
14. Relazione sui CAM;
15. Relazione DNSH;
16. Calcolo incidenza manodopera;

4) Prendere atto che il progetto de quo è stato approvato in linea tecnica, in data 21/11/2022, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016, ed è stato verificato e validato, ai sensi dell'art. 26, rispettivamente commi 4 e 8, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm. e ii., rispettivamente in data 17/11/2022 e 18/12/2022.

5) Approvare, in linea amministrativa, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai "Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice "Ignazio e Vincenzo Florio" – Cod. Edif. 0810082173 – 0810082177 CUP: H57H21000570001 – CIG 98356467D7 PNRR - Decreto MIUR n. 217 del 15/7/2021, dell'importo complessivo di € **1.265.000,00** €, pari ad **921.549,52** € quale importo complessivo dell'appalto di cui **819.333,14** € per lavori soggetti a ribasso, **51.949,17** € costi speciali della sicurezza, **50.267,21** € corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva a base d'asta e quale base d'asta ed **343.450,48** € per somme a disposizione dell'amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

A1	Importo complessivo dei lavori				
	a MISURA				819 333,14 €
	a CORPO				
	in ECONOMIA				
				sommano	819 333,14 €

Libero Consorzio Comunale di Trapani

A2	<i>Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso)</i>			
	<i>a MISURA</i>			51 949,17 €
	<i>a CORPO</i>			
	<i>in ECONOMIA</i>			
			<i>sommano</i>	51 949,17 €
<i>Sommano i lavori</i>				871 282,31 €
A3	<i>Importo complessivo della Prog. Definitiva/Esecutiva- PSC</i>			
Onorario Prog. Definitiva ed Esecutiva + Coor. Progettazione				50 267,21 €
Totale appalto				921.549,52 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Imprevisti (5% sui lav. A1+A2)		43 564,12 €	
2	Spese Tecniche			
	PFTE		31 157,41 €	
	Onorario Prog. Direzione Lavori + Misura e Contabilità		61 465,62 €	
	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione		21 051,95 €	
	Collaudo Tecnico Amministrativo		6 736,63 €	
	Collaudo Statico in corso d'opera		8 541,94 €	
	Incremento funzionario tecnico art. 113 D lgs 50/2016 - Lavori		13 940,52 €	
4	Spese per accertamenti		9 354,32 €	
5	Spese pubblicità		3 000,00 €	
6	Oneri di accesso a discarica (IVA inclusa)		8 510,20 €	
7	Tassa autorità di vigilanza		825,00 €	
9	Inarcassa 4% e IVA 22%		48 174,54 €	
10	IVA sui lavori 10%		87 128,23 €	
<i>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</i>			343 450,48 €	343.450,48 €
<i>Importo totale intervento</i>				1.265.000,00 €

6) Approvare, al fine dello svolgimento della procedura aperta, i seguenti schemi di atti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

- a) Schema Bando di gara;
- b) Schema Disciplinare di gara e relativi allegati.

7) Autorizzare a contrarre **procedendo** alla scelta del contraente mediante:

- a) procedura configurabile in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Codice, prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

Libero Consorzio Comunale di Trapani

previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1.

b) procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici.

8) Stabilire che la gara sarà svolta sulla piattaforma telematica dell'Ente a cura del *Servizio Tecnico Edilizia Patrimoniale, Scolastica e Sportiva - Patrimonio* ad eccezione della stipula del contratto che sarà demandato allo Staff intersettoriale "Gare e Contratti";

9) Stabilire i tempi di pubblicazione in **giorni 20** (venti) ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della l. 120/2020 e ss.mm.ii.

10) Dare atto che per l'espletamento della procedura di affidamento, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt.40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, è necessario ricorrere ai sistemi di comunicazione elettronici.

11) Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € **1.231.760,93** – (unmilione duecentotrentunomilasettecentosessanta/93) – quale differenza tra l'importo totale del progetto di € 1.265.000,00 e l'importo di € 33,239,07 già impegnata, liquidata e pagata all'O.E. aggiudicatario della stesura del P.F.T.E.- al cap. 7325 "Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)"; così come nella tabella seguente specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV	Importo (2022)
2-4-2-2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7325	"Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)"		€ 1.231.760,93

16) Dare atto che è possibile effettuare la superiore prenotazione di spesa visto che tali somme risultano già previste negli stanziamenti dell'anno 2022 e che le stesse sono state riportate nell'anno in corso - giusta Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 45 del 10/5/2023 di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 - Variazione al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2023/2025" - ai sensi di quanto previsto dalla FAQ n. 48 di ARCONET e in particolare: "Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza

Libero Consorzio Comunale di Trapani

dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021).

17) Provvedere, allo scadere della presentazione delle offerte nella piattaforma telematica dell'Ente, alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

18) Disporre che il servizio bilancio a conclusione del superiore pagamento provveda ad inserire nel fascicolo SIPI 97/2022 i riscontri finanziari necessari alla rendicontazione della spesa (copia mandati quietanzati, copia F24 per versamenti IVA etc.)

19) Dare atto, altresì, che:

- l'impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito di aggiudicazione all'O.E. affidatario dell'appalto, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa) e con le regole di finanza pubblica;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. H57H21000570001;
- è stato attivato il CIG corrispondente al n.98356467D7 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- è possibile consultare il provvedimento all'Albo Pretorio on-line e per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente":
 - Sezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura](#)" – "[Delibera a contrarre](#)";
 - sezione "Personale"/"Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti) sottosezione "Incarichi interni di progettazione".
- nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi/ ed inoltre, per le medesime finalità ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è possibile consultare la medesima sezione "Amministrazione Trasparente, come segue:
 - Per altre informazioni nella sottosezione "[Bandi Gara e contratti](#)" – "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)".

20) Notificare il presente provvedimento al RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo per gli adempimenti successivi e consequenziali.

21) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO SILVANA MORANA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione d'impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Imp.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
PNRR-DECRETO MIUR 217-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	€ 1.231.760,93	7325	1011/2023	=====	2.4.2.2	U.2.02.01.09.003

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
	€					

si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (**solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale**).

effettuata la verifica contabile con esito favorevole.

Trapani, lì 26-05-2023

L'IMPIEGATO ADDETTO

RAG. Salvatore Puccio

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei "Lavori urgenti di miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria - Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Erice Ignazio e Vincenzo Florio" Cod. Edif. 0810082173 0810082177 CUP: H57H21000570001 CIG 98356467D7 PNRR - Decreto MIUR n. 217 del 15/7/2021 - Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - Autorizzazione a Contrarre - Approvazione atti di gara - Prenotazione impegno di spesa - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU -
-----------------	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 413 del 26-05-2023

N. Generale 1090 del 26-05-2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

SI APPONE, *il visto di regolarità contabile*

SI ATTESTA *la copertura finanziaria*

Trapani, li 26-05-2023

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

DOTT. Renato Schifano

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. **1090** del **26-05-2023**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 26-05-2023.

N. Reg. Albo: 1400

Trapani, li 26-05-2023

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)