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CONDIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

OGGETTO: IPSIA Monteleone di Trapani
Lavori urgenti di adeguamento antincendio e realizzazione delt'impianto di Voice
Evacuation (art.175 del DPR 207/2010)

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 03/11/2015
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Capo | - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Norme di appalto

I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento sono regolati dalle norme del D.Lgs n.163/2006.

Art. 2 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le o
completamente ultimati i “Lavori di adeguamento anti
Evacuation presso I'IPSIA Monteleone di Trapani.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazi
indicazioni della D.L.., secondo le caratteristiche tecniche delle varie categorie di lavori.
La Ditta si impegna ad eseguire il suddetto lavoro con propria organizzazione di mezzi e personale e con

gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni tecniche
amministrative e dalle fonti normative da guesto richiamate.

pere e provviste occorrenti per eseguire e dare
ncendio per la realizzazione dell'impianto di Voice

oni del preventivo allegato e secondo le

Art. 3 — Per i suddetti lavori & richiesta :

I lavori rientrano nella Categoria 0S30 di cui al D
258.000,00. Nel caso in cui il concorrente non sia in possess
di cui all’art.90 del DPR 207/2010 lettere a-b-c.

Iscrizione Camerale alla categoria di appartenenza

PR 207/2010 per la Classifica I~ importo €
o dell’attestato SOA sono richiesti i requisiti

Art.4 — Descrizioni del lavori

I'lavori che formano I'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori.

Il presente progetto prevede Ia realizzazione di un impianto di Voice Evacuation di ultima generazione che

si comporra di un sistema elettroacustico applicato ai servizi di emergenza e di diffusione sonora, certificato
a norma EN54-16-2008. f '

Uimpianto sara completo di:

armadio rack con i compqhgr‘n di cui alla voce di elenco prezzi;

n°1 postazione microfonica \dfy;é‘m'e}‘rgenza a 12 tasti di selezione zone

n°55 diffusori sonori in metallo da parete certificati a norma EN54-24

n°15 proiettori sonori bidirezionali certificati a norma EN54-24

n°4 proiettori sonori monodirezionali certificati a norma EN54-24
Oltre allimpianto di Voice Evacuation, & stata prevista la collocazione di alcune porte REi 120 per la
compartimentazione della palestra, I'aula magna, la biblioteca, laboratorio di meccanica ed un magazzino al
piano terra.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto dovranno essere redatti in

conformita alle norme UNI vigenti in materia.

I lavori saranno eseguiti presso I'IPSIIA Monteleone di Trapani.

19/11/2015 12:58 C:\LINDA\LAVORNLP.ST.A. Monteleone di Trapani\Voice evaucation\Progetto\Condizioni tecnich i

istrative.docx Pagina 2




42347 del 20-11-2015 in interno

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n.

Libero Consorzio Comunale di Trapani
{ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014)
gia Provincia Regionale di Trapani
Settore “Lavori Pubblici, Viabilita, Portualita e Patrimonio”
Via Carrera n°8 - Tel. 0923-806679 Fax 0923-806633

www provingcia.trapani.it

P.1. 93004780818

Art.5 — Dichiarazione di conoscenza

La Ditta dovra, preliminarmente, alla sottoscrizione del contratto, presentare la seguente dichiarazione,
resa in atto unico e sottoscritta dal suo legale rappresentante, con la quale, con riferimento all’oggetto
della fornitura, dichiari esplicitamente:

- di avere effettuato il sopralluogo nel sito;

- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, , le condizioni dei locali interessati dai lavori;

- di aver visionato il progetto di manutenzione ordinaria e di ritenerlo compatibile con le prestazioni in

contratto;

- di aver tenuto conto nella preparazione dell’'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni i materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori.

- di aver formulato V'offerta, avendo tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
richiamati nel presente capitolato, di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

Art. 6 — Oneri e obblighi generali dell'impresa aggiudicataria

Sono a carico dell'impresa i seguenti oneri e obblighi:

1) la presenza continua di personale esperto e qualificato durante la posa in opera delle forniture e
I'esecuzione dei connessi lavori accessori;

2) la pulizia dei locali, lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e loro contenitori e/o imballaggi utilizzati
durante la fornitura e I'esecuzione dei connessi lavori accessori;

3) il ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant’altro sia stato
accidentalmente sporcato o danneggiato durante I'esecuzione della fornitura fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione, cosi come sara accertato ad insindacabile giudizio della DL;

4) il riscontro delle possibili interferenze impiantistiche che possano arrecare disturbo al collocamento
delle forniture. Eventuali incongruenze dimensionali rispetto alle tavole di progetto dovranno essere
immediatamente comunicate alla D.L,;

5) Padozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
locali e ai beni pubblici e privati dei quali 'impresa sara responsabile ai sensi di legge;

6) la messa a disposizione dei locali che venissero richiesti dal Direttore dei lavori , senza che I'impresa
abbia per cid diritto a speciali compensi. Peraltro, la ditta potra chiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dai possibili danni che potessero ad esse derivare;

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo offerto in sede

di gara.

Tempi di esecuzione
Art. 7 - Inizio ed ultimazione dei lavori

Il favoro dovra essere ultimato entro 60 gg. naturali decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna.
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Qualora Vimpresa non si presenti nel giorno stabilito per la consegna degli stessi
procedimento assegnera un termine perentorio non superiore a giorni 10
quale 'Amministrazione appaltante ha diritto
e di incamerare la cauzione definitiva.

, il responsabile del
(dieci) trascorso inutilmente il
di risolvere il contratto, di procedere all’'esecuzione d’ufficio

Obblighi specifici dell'impresa
Art. 8 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variante al progetto potra essere introdotta all’

preventiva approvazione dell’ Amministrazione appaltante che si riserva, inoltre, insindacabile facolta di
introdurre all’atto esecutivo, nei limiti di cui al penultimo comma, quelle varianti che riterra opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che Ia ditta aggiudicataria possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La ditta potra proporre all’approvazione discrezionale della D.L., modifiche relative alla tecnica costruttiva

degli elementi descritti, che non comportino variazioni di costo, di tempo di consegna e garantiscano i
requisiti richiesti dalle lavorazioni stesse.

Le variazioni in corso d’opera,
contrattuale di appalto e sarann
Vappalto originario.

atto esecutivo del presente appalto, senza la

in aumento o in diminuzione, non potranno eccedere il 20% dell'importo

0 eseguite alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fissate per

Art. 9 - Garanzie

L'impresa & tenuta a garantire la stazione appaltante dalle difformita e dai vizi dell'opera ai sensi degli artt.
1667 e 1668 c.c.. L’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori non esonera impresa da
eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformitd non emersi all’atto della certificazione.
L'impresa & conseguentemente tenuta a rimuovere, a propria cura e spese, entro 15 (quindici) giorni dalla
data di ricevimento della denuncia, effettuata con lettera raccomandata, tutti gli inconvenienti dipendenti
da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nel periodo di 2 (due)
anni a decorrere dalla emissione della certificazione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa nel termine prescritto, 'Ente appaltante. far3 eseguire ad
altra impresa gli interventi necessari a rimuovere difetti ed imperfezioni emersi addebitandone I'importo
allimpresa stessa ovvero escludendo la cauzione di cui all’art. 8, lett. b).

Art. 8 — Osservanza delle norme sulla sicurezza

La ditta & tenuta:

- ad adottare, nell’esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele atti a garantire 'incolumita
degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni 3 beni
pubblici e privati rimanendo quindi unica responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;

- ad osservare e fare osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni
sul lavoro ed a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio le disposizioni di cui alla
vigente normativa e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse
emanata prima dell’ultimazione dei lavori;

- adare immediata comunicazione alla D.L. di qualsiasi infortunio si verifichi durante le lavorazioni
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Qualita dei lavori
Art. 9 — Qualita dei materiali oggetto dell’appalto

| materiali da impiegarsi dovranno essere della migliore qualita, scevri da difetti e rispondere alle
prescrizioni vigenti.

Qualora i materiali adoperati non presentino i requisiti richiesti, ne verra ordinata la sostituzione, senza che
I'impresa possa per questo accampare diritti alla concessione di proroghe dei termini di consegna.

Art. 10 - Ammontare dei lavori

L'importo complessivo dell’appalto ammonta, al netto di IVA, Euro 36.700,00 di cui per la sicurezza €
1.115,30 ed incidenza della manodopera € 6.861,16.

La distribuzione dell'importo complessivo per ambiti e categorie di lavori risulta dal computo metrico
estimativo.

L'importo contrattuale corrispondera all'importo dei lavori, cosi come ribassato dall’'offerta dell'impresa
aggiudicataria.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di ditta e pertanto & soggetta
alllimposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/72) da sommarsi all’ importo di cui sopra, a carico dell’Ente
appaltante nella differente misura, vigente al momento del pagamento, rispettivamente per le forniture e i
connessi lavori. '

Art. 11 — Invariabilita dell'importo contrattuale

L'importo contrattuale é comprensivo di quanto segue previsto dalle normative in vigore.

Detto importo, nel rispetto delle condizioni del contratto e del presente capitolato, é fisso, invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita. Esso & altresi comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi, oneri
generali e speciali, i quali, se pur non esplicitamente richiamati, si connotano indispensabili e necessari a
garantire la piena funzionalita dei locali a cui i lavori sono preordinati.

Art. 12 - Anticipazione

E’ esclusa 'erogazione all’impresa di anticipazione sull'importo contrattuale.

Art. 13 — Pagamenti

Il corrispettivo d’appalto, sard erogato dall’Amministrazione appaltante alla ditta mediante unico
pagamento, dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione da parte dell’Ufficio competente

del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Art. 14 - Certificazione di regolare esecuzione
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La certificazione di regolare esecuzione dei lavori verra redatta dalla D.L. 2 seguito della verifica, in

contraddittorio con il rappresentante della ditta, entro gg. 15 dalla data di ultimazione della fornitura
stessa.

Patologie contrattuali e relativi rimedi

Art. 15 — Risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria — esecuzione d’ufficio
L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’
semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di
casi:

a) frode nella esecuzione dei lavori;
b)stato di inosservanza della ditta aggiudicataria ri
svolgimento del contratto; 7

¢) manifesta incapacita nell'esecuzione delle opere;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla

assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) sospensione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misur

dell’opera nei termini previsti dal contratto;

g) ritardo superiore ai tempi previsti per I'ultimazione fornitura, indicati nell’art. 6.;
h) cessione del contratto o affidamento in subappalto senza autorizzazione

i) rifiuto o trascuratezza della ditta ad eseguire quanto previsto nel preve

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, 'Amministrazione oltre all’

procedera a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

art. 1456 del codice civile mediante
pronuncia giurisdizionale, nei seguenti

guardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio e lo
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
a tale da pregiudicare la realizzazione

del’Amministrazione s.p.a.;
ntivo e/o indicato dalla D.L.
applicazione delle penalita previste,

Art. 16 - Penale per ritardo

Nel caso di mancato rispetto, da parte della ditta, dei termini per I'esecuzione della fornitura e servizio di
cui in oggetto, sara applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari al uno per
mille dellimporto netto contrattuale corrispondente rispettivamente all’entita dei lavori da ultimare.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatta salva la

facolta dell’Amministrazione. di risolvere il contratto in danno dell'impresa e chiedere il maggior danno
subito.

Art. 17 — Interessi per ritardati certificazione di pagamento e pagamento

Nel caso di non rispetto da parte della DL e dellAmministrazione., per cause loro imputabili, dei termini
relativi rispettivamente all’emissione del pagamento della fattura dell’impresa, spettano a quest’ultima gli

interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di
pagamento o fino all’effettivo pagamento della fattura.

Art.18 - Giudice ordinario e foro competente
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Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra I’Amministrazione e limpresa in ordine

all'interpretazione e alla esecuzione del contratto sara competente il foro di Trapani.

Art. 19 — Spese di stipulazione del contratto

Le spese e le imposte relative alla stipulazione notarile del contratto sono a carico dell'impresa.
Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- n. 1 condizioni tecniche ed amministrative

- n. 1 relazione tecnica

-n. 1 computo metrico

-n. 1 elenco prezzi

- n.1 Analisi prezzi

Trapani, i 06/11/2015
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