



Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Istituto Prof.le di Stato per l'Ospitalità Alberghiera Vincenzo Florio di Erice Lavori di manutenzione straordinaria Approvazione Amministrativa del progetto esecutivo - Autorizzazione a contrarre Ratifica incarichi interni Prenotazione impegno di spesa CUP: H52B23004220003 - CIG:A044883F8D
-----------------	--

CIG: A044883F8D

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 505 del 28-12-2023

N. Generale 2554 del 29-12-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Gaspare De Vita;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Gaspare De Vita, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**

Arch. Antonino Gandolfo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 509 del 28-12-2023

Oggetto:	Istituto Prof.le di Stato per l'Ospitalità Alberghiera Vincenzo Florio di Erice Lavori di manutenzione straordinaria Approvazione Amministrativa del progetto esecutivo - Autorizzazione a contrarre Ratifica incarichi interni Prenotazione impegno di spesa CUP: H52B23004220003 - CIG:A044883F8D
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con relazione tecnica allegata alla nota prot. n. 35863 del 27/12/2023 il tecnico geom. Giovanna Bertolino, ha riferito:

In riferimento alla nota del dirigente scolastico, trasmessa al protocollo d'entrata n°8326 del 20/03/2023, con allegata la relazione del RSPP dell'Istituto, sulla situazione del plesso scolastico, è stato effettuato un sopralluogo nell'immobile sopracitato accertando quanto segue:

- che la cucina posta al piano terra ed i locali adiacenti presentano porzioni di pavimento disconnesso, le pareti rivestite con piastrelle, che in più punti evidenziano lesioni e distacchi con pericolo di caduta.

Per quanto sopra detto si è redatta apposita perizia ove si prevedono le seguenti lavorazioni:

- Demolizione di pavimenti e rivestimenti;
- demolizione di massetti;
- Fornitura di rivestimenti modulari per pavimenti;
- Rivestimento murale vinilico;
- posa in opera di piastrelle;
- posa in opera di controsoffitti;
- Fornitura e posa in opera di lampada led ad incasso;
- Riparazione di infissi;
- Rimozioni di finestre
- Tinteggiatura pareti;
- Collocazione di porta interna;
- Collocazione di serramenti;
- Formazione di tracce vari su muri;
- Somministrazione di manodopera.

In considerazione di quanto esposto, si è redatta una perizia per un importo complessivo di 188.000,00€ di cui 138.668,90€ per lavori comprensivi dei costi della sicurezza di 1.367,48€ ed 49.331,10€ quali somme a disposizione dell'amm/ne, così come da quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importi Lavori compresi costi sicurezza	138 668,90 €	138 668,90 €
A dedurre costi della sicurezza	<u>1 367,48 €</u>	
Restano	137 301,42 €	
Incidenza manodopera € 13.498,20		
Importo a base d'asta	137 301,42 €	
Somme a dispos. Ammin.ne		
Imprevisti	13 866,89 €	
Oneri di accesso a discarica	2 103,67 €	
IVA 22% ed eventuali altre imposte	30 507,16 €	
C.T. art.45 d.lgs 36/2023	2 773,38 €	
Contributo Anac	<u>80,00 €</u>	
TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISP.		
DELL'AMMINISTRAZIONE	<u>49 331,10</u>	<u>€ 49 331,10</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO		188 000,00 €

- I prezzi della presente perizia sono desunti da PREZZARIO UNICO REGIONALE LL.PP. SICILIA ANNO 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022 - D.A. °17/Gab. del 29/06/2022) e alcuni prezzi desunti da regolare analisi.

Dato atto che con nota prot. n. 35863 del 27/12/2022, il Responsabile del Servizio – Arch. Antonino Massimo Gandolfo - ha trasmesso il progetto dei lavori di che trattasi, richiedendo e precisando quanto appresso:

- l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo;
- la ratifica degli incarichi interni quali:
Arch. Antonino Massimo Gandolfo RUP e verificatore;
geom. Giovanna Bertolino Progettista - DL;
Ispettore di cantiere sig. Luigi Licatini;
I.A. Gaspare De Vita Pers. Amm.vo supporto al RUP;
- l'autorizzazione a contrarre con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a), da svolgere sulla piattaforma MEPA, con invito di n. 5 OO.EE. individuati dal RUP tra quelli iscritti nella succitata piattaforma con iscrizione SOA OG1 - 1° classifica - area di interesse Sicilia – Provincia di Trapani.
- Tempi per la presentazione delle offerte è stabilita in gg. 15 dall'invito trasmesso tramite piattaforma MEPA.
- la scelta degli OO.EE. segue i principi del risultato e della fiducia sancito dagli artt. 1 e 2 del D.lgs 36/2023, nonché il rispetto della rotazione.
- il capitolo in cui trova capienza l'intervento in argomento è il 7702 - CC 210

Dato atto che che l'art. 15 comma 1 del D.lgs 36/2023 prevede che “*nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice*”, e che nella fattispecie occorre formalizzare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'arch. Antonino Massimo Gandolfo;

Accertato che la spesa complessiva di € 188.0000,00 necessaria per i lavori di che trattasi trova copertura nel cap.7702 “Manutenzione straordinaria scuole Avanzo Amm.ne” così come comunicato con nota prot. n. 35863 del 27/12/2023;

Considerato che occorre approvare con il presente provvedimento, la seguente documentazione trasmessa con la citata nota prot.35863 del 27/12/2023:

- Verbale di validazione;
- Verbale di verifica;
- Computo metrico estimativo;
- Computo costi sicurezza;
- Condizioni Tecniche amministrative;
- Elenco prezzi costi sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Incidenza manodopera;
- Relazione tecnica;

Preso atto che:

- ai fini dell'identificazione degli stessi e del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. che corrisponde al n° H52B23004220003;
- è stato attivato il seguente CIG: A044883F8D da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 0217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Precisato che la presente proposta comporta una prenotazione di impegno di spesa che verrà formalmente assunto, a seguito di aggiudicazione dei lavori previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa);

Dato atto che:

- ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporterà riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente pari ad €188.000,00;

- ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE;

Dato atto che:

- con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/C del 05/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- con Decreto Commissariale n. 54 del 07/07/2023 è stato approvato il PEG Finanziario 2023

- il Decreto Commissariale n. 64 del 2/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Presidente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025.

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T. - oggi sezione del P.I.A.O. approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 64 del 02/08/2023 - e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche:

- al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (per i casi previsti dalla legge in rispetto dei termini del procedimento);
- al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- all'inesistenza di conflitti d'interesse per i casi previsti dalla legge;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000":

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvederelativamente a quanto riportato nella presente proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visti:

- il nuovo Organigramma dell'Ente e le nuove linee funzionali assegnate ai Settori di cui, rispettivamente, agli all. A) e B) del decreto commissariale n.35 del 4-4-2023 avente per oggetto "Parziale modifica dell'assetto macro-organizzativo del L.C.C. di Trapani" che prevede

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

l'istituzione tra gli altri del "SETTORE 7 Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione civile";

- il Decreto Commissario Straordinario Con Poteri Del Presidente n.40 del 20/4/2023 con il quale è stato tra l'altro disposto di:

a) conferire ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/00, all'Arch. Falzone Maurizio Giuseppe, l'incarico a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3, decorrenti dalla stipula del contratto di lavoro, di Dirigente Area Tecnica, di cui all'avviso pubblico approvato con Decreto Commissariale n. 2 del 10/1/2023, di parziale modifica al Decreto Commissariale n. 105 del 28/12/2022;

b) di attribuire al citato Dirigente Tecnico, il Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile", nonché l'interim del Settore "Territorio, Ambiente, Gestione Rifiuti, RR.NN.OO. e Sviluppo Economico" nonché l'Interim dello "Staff Gare e Contratti, così come stabilito al punto 2 del Decreto Commissariale n. 35/2023;

- che il contratto di lavoro sopracitato è stato stipulato in data 5/6/2023;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023, di "Presa atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/06/2023. Conferma degli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) e ai Dirigenti nonché approvazione della pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione".

Tanto premesso e ritenuto

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) Prendere atto che:

- in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso l'Istituto Prof.le di Stato per l'Ospitalità Alberghiera Vincenzo Florio di Erice – il Responsabile del servizio tecnico - arch. Antonino Massimo Gandolfo - con nota protocollo n.35863 del 27/12/2023 ha richiesto e precisato quanto appresso:

- l'approvazione amministrativa del progetto esecutivo;

- la ratifica degli incarichi interni quali:

Arch. Antonino Massimo Gandolfo RUP e verificatore;

geom. Giovanna Bertolino Progettista - DL;

Ispettore di cantiere sig. Luigi Licatini;

I.A. Gaspare De Vita Pers. Amm.vo supporto al RUP;

- l'autorizzazione a contrarre con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a), da svolgere sulla piattaforma MEPA, con invito di n. 5 OO.EE. individuati dal RUP tra quelli iscritti nella succitata piattaforma con iscrizione SOA OG1 - 1° classifica - area di interesse Sicilia – Provincia di Trapani.

- Tempi per la presentazione delle offerte è stabilita in gg. 15 dall'invito trasmesso tramite piattaforma MEPA.

- la scelta degli OO.EE. segue i principi del risultato e della fiducia sancito dagli artt. 1 e 2 del D.lgs 36/2023, nonché il rispetto della rotazione.
- il capitolo in cui trova capienza l'intervento in argomento è il 7702 - CC 210

2) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento da realizzare presso l'IPSEOA "V. Florio" di Erice di cui alla relazione allegata alla nota prot. n. 35863 del 27/12/2023, il cui importo ammonta ad 188.000,00 €, di cui 138.668,90 €. per lavori comprensivi dei costi speciali della sicurezza di 1.367,48€ incidenza manodopera di 13.498,20€ ed 49.331,10€ per somme a disposizione dell'amministrazione;

3) Approvare gli atti trasmessi con nota prot. n. 35863 del 27/12/2023 relativi ai lavori in parola dettagliatamente elencati in premessa ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante;

4) Autorizzare a contrarre, ai fini dell'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del dlgs 36/2023 da svolgere sulla piattaforma MEPA, con invito di n. 5 OO.EE. individuati dal RUP tra quelli iscritti nella suddetta piattaforma con iscrizione SOA OG1 - 1° classifica - area di interesse Sicilia – Provincia di Trapani.

I tempi per la presentazione delle offerte è stabilita in gg. 15 dall'invito trasmesso tramite piattaforma MEPA.

- la scelta degli OO.EE. segue i principi del risultato e della fiducia sancito dagli artt. 1 e 2 del D.lgs 36/2023, nonché il rispetto della rotazione.

5) procedere la ratifica degli incarichi interni quali:

Arch. Antonino Massimo Gandolfo RUP e verificatore;

geom. Giovanna Bertolino Progettista - DL;

Ispettore di cantiere sig. Luigi Licatini;

I.A. Gaspare De Vita Pers. Amm.vo supporto al RUP

6) Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 188.000,00 al cap.7702 "Manutenzione straordinaria scuole Avanzo Amm.ne" come segue:

Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa Ricorrente O Non Ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero Impegno o Sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2023)
2-4-6-2	U.2.02.01.09.003	NON ricorrente	7702	"Manutenzione straordinaria scuole Avanzo Amm.ne"		€.188.000,00

7) Notificare il presente provvedimento al RUP, Arch. Antonino Massimo Gandolfo nonché ai dipendenti individuati per gli incarichi interni di cui al punto 5 del presente provvedimento, per il seguito di competenza;

8) **Dare atto, altresì, che:**

- l'impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito di aggiudicazione all'O.E. affidatario dell'appalto, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile

con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa) e con le regole di finanza pubblica;

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- ai fini dell'identificazione degli stessi e del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. che corrisponde al n° **H52B23004220003**;

- è stato attivato il seguente CIG: **A044883F8D**, da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, come modificata dalla L.217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- è possibile consultare il provvedimento all'Albo Pretorio on-line e per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai seguenti percorsi:- Sezione "Bandi di gara e contratti" /Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 (anno 2023)

- "Personale" / "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gaspere De Vita
