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gia Provincia Regionale di Trapani
Settore 7° “Lavori Pubblici, Viabilita, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”’

Servizio Ufficio Tecnico Edilizia: Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici e Sportivi
P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818
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Disposizioni preliminari

Art. 1 — Norme di appalto
I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento sono regolati dalle norme di cui al D.Lgs.
n°36/2023.

Art. 2 — Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IPSEOA “V.
FLORIO” - ERICE

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del progetto allegato, secondo le indicazioni
della D.L.. e secondo le caratteristiche tecniche della categoria del lavoro.

L’Impresa si impegna ad eseguire il suddetto lavoro con propria organizzazione di mezzi e
personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti
condizioni tecniche amministrative e dalle fonti normative da questo richiamate.

Art. 3 —Per i suddetti lavori é richiesta :
- L’iscrizione alla camera di commercio alla categoria di appartenenza ” categoria OG1

Art. 3 bis — Procedura di gara:

la procedura di affidamento dei lavori ¢ quella prevista dall’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
36/2023 ( Affidamento diretto), da svolgersi con procedura telematica sulla piattaforma
M.E.P.A..

Art.4 — Descrizioni del lavori
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori e riguardano:

- Demolizione di pavimenti e rivestimenti;

- demolizione di massetti;

- Fornitura di rivestimenti modulari per pavimenti;
- Rivestimento murale vinilico;

- posa in opera di piastrelle;

- posa in opera di controsoffitti;

- Fornitura e posa in opera di lampada led ad incasso;
- Riparazione di infissi;

- Rimozioni di finestre

- Tinteggiatura pareti;

- Collocazione di porta interna;

- Collocazione di serramenti;

- Formazione di tracce vari su muri;

- Somministrazione di manodopera.

Art.5 — Dichiarazione di conoscenza
La Ditta dovra, preliminarmente, alla sottoscrizione dell’affidamento, presentare la seguente

dichiarazione, resa in atto unico e sottoscritta dal suo legale rappresentante, con la quale, con
riferimento all’oggetto dei lavori, dichiari esplicitamente:
- di avere effettuato il sopralluogo nel sito;
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- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, le condizioni del luogo interessato dai
lavori;

- di aver visionato il progetto e di ritenerlo compatibile con le prestazioni dell’affidamento;

- di tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove si eseguiranno i lavori;

Art. 6 — Oneri e obblighi generali dell’impresa aggiudicataria
Sono a carico dell’impresa i seguenti oneri ¢ obblighi:
1) la presenza continua di personale esperto e qualificato durante I'esecuzione dei lavori;

2) la pulizia del sito interessato e lo smaltimento a rifiuto di tutti il materiale in disuso

3) il ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant’altro sia stato
accidentalmente sporcato o danneggiato durante 1’esecuzione dei lavori fino all’emissione del
certificato

di regolare esecuzione, cosi come sara accertato ad insindacabile giudizio della D.L.;

4) il riscontro delle possibili interferenze impiantistiche che possano arrecare disturbo
all’esecuzione delle

opere. Eventuali incongruenze dimensionali rispetto alle tavole di progetto dovranno essere
immediatamente comunicate alla D.L.;

5) I’adozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire
I’incolumita

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali e ai
beni

pubblici e privati dei quali I’impresa sara responsabile ai sensi di legge;

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo
stabilito in sede di progetto.

Art. 7 — Consegna ed ultimazione dei lavori
Il lavoro dovra essere iniziato entro 5 g. ed ultimato entro 90 gg. naturali e consecutivi decorrenti

dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori.
Obblighi specifici dell’impresa

Art. 8 — Variazioni delle opere progettate
Nessuna variante al progetto potra essere introdotta nel presente affidamento, senza la preventiva

approvazione dell’Amministrazione appaltante che si riserva, inoltre, insindacabile facolta di
introdurre all’atto esecutivo, nei limiti di cui al penultimo comma, quelle varianti che riterra
opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che la ditta possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La ditta potra proporre all’approvazione discrezionale della D.L., modifiche relative alla tecnica
costruttiva degli elementi descritti, che non comportino variazioni di costo, di tempo di consegna e
garantiscano i requisiti richiesti dalle lavorazioni stesse.

Le variazioni in corso d’opera, in aumento o in diminuzione, non potranno eccedere il 20%
dell’importo contrattuale di appalto e saranno eseguite alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche fissate per I’affidamento originario.

Art. 9 — Subappalto
Le lavorazioni del presente appalto non possono essere concessi in subappalto senza che nell’offerta
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siano state preventivamente individuate e senza 1’osservanza integrale delle condizioni previste dal
vigente Codice dei Contratti D.lgs n°36/2023.

Art. 10 — Garanzie
L'impresa é tenuta a garantire la stazione appaltante dalle difformita e dai vizi dell'opera ai sensi

degli artt. 1667 e 1668 c.c.. L’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori non
esonera I’impresa da eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformita non emersi
all’atto della certificazione.

L’impresa ¢ conseguentemente tenuta a rimuovere, a propria cura e spese, entro 7 giorni dalla data
di ricevimento della denuncia, effettuata con lettera raccomandata, tutti gli inconvenienti dipendenti
da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nel periodo di 2
(due) anni a decorrere dalla emissione della certificazione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell’impresa nel termine prescritto, I’Ente appaltante. fara

eseguire ad altra impresa gli interventi necessari a rimuovere difetti ed imperfezioni emersi
addebitandone I’importo all’impresa stessa.

Art. 11 — Osservanza delle norme sulla sicurezza

L’impresa ¢ tenuta:

- ad adottare, nell’esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele atti a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni
pubblici e privati rimanendo quindi unica responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;

- ad osservare e fare osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni
sul lavoro ed a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio le disposizioni di cui alla
vigente normativa e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse
emanata prima dell’ultimazione dei lavori;

- a dare immediata comunicazione alla D.L. di qualsiasi infortunio si verifichi durante le

lavorazioni.

Quialita dei lavori

Art. 12 — Qualita dei materiali oggetto dell’appalto

I materiali da impiegarsi dovranno essere della migliore qualita, scevri da difetti e rispondere alle
prescrizioni vigenti. Inoltre, I’impresa dovra rilasciare tutte le certificazioni inerenti 1’idoneita —
omologazione e conformita dei materiali utilizzati nonché della loro stessa messa in opera.
Qualora i materiali adoperati non presentino i requisiti richiesti, ne verra ordinata la sostituzione,
senza che ’impresa possa per questo accampare diritti alla concessione di proroghe dei termini di
consegna.

Art. 13 — Ammontare dei lavori

L’importo dei lavori ammonta ad 138.668,90 € per lavori compresi i Costi speciali della sicurezza di
1.367,48 € e incidenza manodopera inclusa nell’importo dei lavori di 13.498,20€.

La distribuzione dell’importo complessivo per ambiti e categorie di lavori risulta dal computo
metrico estimativo.

L’importo di cui sopra corrisponde all’importo della lavorazione.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e pertanto ¢
soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/72) da sommarsi all’ importo dei lavori di cui
sopra, a carico dell’Ente appaltante nella differente misura, vigente al momento del pagamento,
rispettivamente per le forniture ed i connessi lavori.

Art. 14 — Invariabilita dell’importo contrattuale
L’importo contrattuale ¢ comprensivo di quanto previsto dalle normative in vigore.
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Detto importo, nel rispetto delle condizioni dell’affidamento e delle presenti condizioni tecniche ed
amministrative, é fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita. Esso & altresi
comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi, oneri generali e speciali, i quali, se pur non
esplicitamente richiamati, si connotano indispensabili e necessari a garantire la piena funzionalita
dei luoghi a cui i lavori sono preordinati.

Art. 15 — Anticipazione
E’ esclusa I’erogazione all’impresa di anticipazione sull’importo.

Art. 16 — Pagamenti

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, per avanzamento lavori, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00
(diconsi eurotrentamila,00) mediante presentazione di fattura e previa acquisizione da parte
dell’ufficio competente del D.U.R.C.

Art. 17 — Certificazione di regolare esecuzione
La certificazione di regolare esecuzione dei lavori verra redatta dalla D.L. a seguito della verifica,
in contraddittorio con il rappresentante della ditta, entro gg. 30 dalla data di ultimazione dei lavori.

Patologie contrattuali e relativi rimedi

Art. 18 — Risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria — esecuzione d’ufficio
L’ Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia
giurisdizionale, nei seguenti casi:

a) frode nella esecuzione dei lavori;

b)stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per 1’esercizio e lo
svolgimento dell’affidamento;

¢) manifesta incapacita nell’esecuzione delle opere;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) sospensione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dell’opera nei termini previsti dalle presenti condizioni tecniche ed amministrative;

g) ritardo superiore ai tempi previsti per I’ultimazione.;

h) cessione dell’affidamento o affidamento in subappalto senza autorizzazione

dell’ Amministrazione;

i) rifiuto o trascuratezza della ditta ad eseguire quanto previsto nel progetto e/o indicato dalla D.L.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, I’Amministrazione oltre all’applicazione delle penalita
previste, procedera a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 — Penale per ritardo

Nel caso di mancato rispetto, da parte della ditta, dei termini per 1’esecuzione dei lavori di cui in

oggetto, sara applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all’ uno per
mille dell’importo netto contrattuale corrispondente rispettivamente all’entita dei lavori da ultimare.
La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo netto contrattuale, fatta
salva la facolta dell’ Amministrazione. di risolvere il contratto in danno dell’impresa e chiedere il
maggior danno subito.

Art. 20 — Interessi per ritardati certificazione di pagamento e pagamento

Nel caso di non rispetto da parte della D.L. e dell’ Amministrazione., per cause loro imputabili, dei
termini relativi rispettivamente all’emissione del pagamento della fattura dell’impresa, spettano a
quest’ultima gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione
del certificato di pagamento o fino all’effettivo pagamento della fattura.
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Art.21 — Giudice ordinario e foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra I’ Amministrazione e I’impresa in ordine
all’interpretazione e alla esecuzione del contratto sara competente il foro di Trapani.

Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti di cui si compone il progetto:

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Stima Incidenza Manodopera

Computo Estimativo Costi Sicurezza
Elenco prezzi costi sicurezza
Condizioni Tecniche ed Amministrative
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Dichiaro e mi obbligo ad eseguire i lavori di cui in oggetto alle condizioni tutte delle presenti
C.T. Amm.ve col ribasso praticato in sede di offerta.
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