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ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (di seguito stazione appaltante  S.A.) affida al 

Soggetto Contraente, che accetta, il servizio relativo alla prestazione professionale di progettazione 

compreso  la  figura  del  geologo,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 

esecuzione,  direzione  dei  lavori  e  certificato  di  regolare  esecuzione,  relativo  al  Servizio 

professionale  integrato  con  le  preliminari  indagini  geognostiche,  strutturali,  etc  relativo 

all’intervento “Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al 

Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e 

adeguamento per la messa in sicurezza” (Id.Opere  S.04 ex classe/categoria IX/b e Id.Opere V.01 

ex VI/a).

I  lavori  e  le  attività  professionali  rientrano nei  fondi  finanziati  con Decreto  n.  141 del 

9/05/2022 del  Ministro delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  pubblicato sulla  GU Serie  Generale 

n.148 del 27/6/2022, con il quale è stata stabilita la “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a 

programmi straordinari  di  manutenzione  straordinaria  e  adeguamento  funzionale  e  resilienza  ai 

cambiamenti climatici della viabilità stradale.

Con nota prot. n. 2557 del 28/02/2023 acquisita in pari data al prot. n. 6062, il M.I.T. ha 

trasmesso  il   Decreto  del  Capo  Dipartimento  per  la  programmazione  strategica,  i  sistemi 

infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 48 del 14.02.2023, con il quale è stato  

autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  3,  del  decreto  9  maggio  2022,  n.  141,  il  programma 

ottennale  presentato  dal  Libero  Consorzio  Comunale  di  Trapani,  all’interno  del  quale  risulta 

individuato, tra gli altri, l’intervento denominato “Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte 

Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al 

risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza” codice 02606.R1.TP dell'importo 

complessivo di € 1.495.000,00 - CUP H85F22000940004. 

L’intervento  è  stato  programmato  su  tre  annualità,  per  una  spesa  complessiva  di  € 

1.495.000,00 di cui € 1.245.833,57 finanziato dal Ministero come distinto nella tabella che segue:

Importo finanziato anno 2023 Importo finanziato anno 2024 Importo finanziato anno 2025

€  585.561,17 €  583.333,60 €  76.938,80

oltre a € 249.166,43 nella prima annualità a valere su fondi propri dell’Ente.

L’importo  per  l’affidamento  di  servizi  professionali  comprende  tutte  le  prestazioni,  lo 

svolgimento  delle  indagini  geognostiche,  strutturali,  prove,  ecc. nonché  le  forniture  e  le 
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provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite 

dal presente capitolato. 

Il corrispettivo stimato per tali attività professionali oggetto del presente appalto è pari a € 

164.887,38 comprensivi delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri contributivi e IVA.

Nella  tabella  1  che  segue  sono  distinti  gli  importi  degli  onorari  relativi  alle  singole 

prestazioni:  

 Tabella n. 1 

Descrizione delle prestazioni
Importo onorario

comprensivo di spese

Progettazione esecutiva  €                           52.880,58

Coord. Sic. Prog.  €                           7.646,10

Relazione geologica e direzione lavori  €                           15.072,57

Direzione Lavori - Misura e Contab.  €                        36.910,64

Coord. della Sicurezza in Fase di Esec.  €                          17.377,49

Totale prestazioni professionali €                        129.887,38

Indagini, prove, analisi, etc   €                           35.000,00

Importo totale  a base di gara  €                         164.887,38

Con  la  partecipazione  alla  procedura  il  concorrente  accetta,  senza  riserva  alcuna  e 

relativamente a qualsiasi aspetto, le prestazioni poste a base di gara, la completezza dei contenuti e 

degli  elaborati,  e  ogni  altra  attività  per  svolgere  l’incarico,  senza  che  abbia  a  pretendere  altre 

compensazioni economiche. 

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, 

nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione 

Appaltante ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto. 

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO  

Il  soggetto  incaricato  deve  espletare  l’incarico  in  questione  alle  condizioni  tutte  previste  nel 

presente disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati,  nonché nel rispetto di tutte 

le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare:

 Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;
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 L.R.  12 ottobre 2023 n.  12 Recepimento del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto 

legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie. 

 D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili; 

 DM. n. 49 del 7 marzo 2018 sull’esecuzione dei Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle  modalità  di  svolgimento delle  funzioni  del  direttore dei  lavori  e  del  direttore 

dell’esecuzione»

 Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture “Approvazione delle nuove norme 

tecniche  per  le  costruzioni  pubblicate  sulla  G.U.  Serie  Generale  ,  n.  42  del  20/2/2018  – 

Supplemento Ordinario n. 8; 

 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio 

Superiore  dei  lavori  Pubblici  recante  “Istruzioni  per  l’Applicazione  dell’Aggiornamento  delle 

norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/1/2018; 

 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 leggi, regolamenti ecc. vigenti per la specifica categoria di opere oggetto del servizio.

Per la stesura del computo metrico estimativo deve essere utilizzato il Prezzario Regionale 

vigente alla data di redazione del progetto, ove applicabile; per altre voci non contemplate è prevista 

l’analisi sulla base di indagini di mercato.

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’attività di cui alla prestazione in oggetto va effettuata sulla base del progetto del servizio e 

del presente capitolato tecnico prestazionale.

Il soggetto contraente nell’espletamento dell’incarico deve rapportarsi con gli uffici preposti 

della S.A. al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire una costante verifica delle 

prestazioni svolte.

Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tenere conto delle direttive e delle 

disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. 

Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del 

Progetto nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, o allo scopo delegati,  

i quali, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a fornire le indicazioni, gli indirizzi e le 

informazioni specifiche oltre a  verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il 

loro  svolgimento,  secondo  quanto  preventivamente  e  temporalmente  concordato  al  momento 

dell’affidamento del servizio.
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Il  soggetto  contraente  si  impegna  a  produrre,  debitamente  sottoscritti  da  tutti  i  soggetti 

competenti incaricati, ove il contraente non sia soggetto singolo, per il servizio oggetto del presente 

disciplinare/capitolato tecnico prestazionale:

a) la  documentazione  e  gli  elaborati  originali  del  progetto,  su  supporto  informatico,  ivi 

compresi  quelli  per  l’eventuale  fornitura  a  soggetti  terzi  qualora  ritenuti  utili  per 

l’approvazione  del  progetto  ovvero  per  l’affidamento  delle  attività  complementari  o  a 

eventuali contro interessati, e, ove richiesto, nel formato cartaceo, considerato già retribuito 

con il compenso stabilito;

b) gli  atti  relativi  a  tutte  le  attività  professionali  facenti  parte  dell’incarico  riguardanti 

l’esecuzione dei lavori e l’accettazione dei materiali;

c) gli  atti  relativi  alle  attività  riguardanti  gli  obblighi  in  materia  di  sicurezza  nei  cantieri 

temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

a) effettuare sopralluoghi nel numero ritenuto necessario per verificare i luoghi oggetto della 

prestazione, relazionando anche per iscritto, ove necessario, sulle operazioni svolte e sulle 

metodologie seguite, a semplice richiesta della stazione appaltante o del RUP;

b) far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze 

che si verificano nell’esecuzione delle prestazioni e/o che rendano necessari interventi di 

adeguamento  o  razionalizzazione  entro  il  termine  assegnato  per  lo  svolgimento  e  la 

conclusione della prestazione; non sono ammessi ritardi per tardiva comunicazione di tali 

eventuali evenienze;

c) partecipare  alle  riunioni  collegiali  eventualmente  indette  dalla  stazione  appaltante,  per 

l’illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della stessa, nonché ad ogni altra 

riunione indetta in ordine all’intervento de quo.

d) integrare e modificare gli elaborati ai fini del rispetto delle norme stabilite dalle eventuali 

leggi/normative,  sopravvenute all’atto  di affidamento dell’incarico e vigenti  al  momento 

della redazione e/o della presentazione del progetto.

Fino alla definitiva approvazione del progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, 

possono essere apportate allo stesso le modifiche ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante per 

l’approvazione, verifica e validazione.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati richiesti per la redazione del progetto del servizio, 

ivi  compresi  quelli  relativi  alla  tabella  di  calcolo dell’onorario,  devono essere redatti  in  lingua 

italiana.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
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Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto  nonché la prevalente esecuzione delle medesime. 

E’  consentito  il  subappalto  esclusivamente  per  le  attività  di  rilievo,  per  le  indagini 

geognostiche, strutturali, prove, etc., purchè tale volontà venga esplicitata in sede di offerta. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente. 

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. 

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. 

Non  è  consentito  il  subappalto  a  cascata  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche 

dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa 

tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE

Al contraente è assegnata l’attività di espletamento delle indagini e prove propedeutiche alla 

progettazione, da valutare e stimare  a cura e sotto la responsabilità dello stesso, avvalendosi di 

strutture  e  operatori  economici  autorizzati  e  abilitati,  ai  quali  può  ricorrere  in  subappalto, 

relativamente e limitatamente alla somma messa a disposizione di € 35.000,00 oltre oneri ed IVA al 

22%, previa autorizzazione.

E’ fatta salva la possibilità di affidare in subappalto le predette attività purché tale volontà 

venga esplicitata in sede di offerta.  In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del 

subappalto le prestazioni devono essere svolte interamente dal soggetto contraente.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente.

ART. 5 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Premesso  che  l’attività  deve  essere  svolta  con  momenti  continui  di  confronto  e 

coordinamento tra il contraente e il RUP, la prestazione relativa alla progettazione, intervenuta la 

sottoscrizione del contratto, ha inizio tempestivamente dalla data di avvio comunicata dal RUP; la 

durata prevista per la consegna del progetto, compreso l’espletamento delle indagini è di giorni  .. 

(……….) naturali  e  consecutivi,  per  consentire  la  verifica  finale  in  contraddittorio,  secondo le 

indicazioni  del  RUP, l’eventuale  acquisizione  di  pareri,  l’approvazione  ed ogni  altra  attività,  e 

l’indizione della gara di appalto dei lavori, pena la perdita del finanziamento. 

Il RUP si riserva la facoltà di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della 

sottoscrizione  del  contratto/disciplinare,  e  di  procedere  alla  consegna  delle  attività  non appena 

intervenuta l’efficacia  dell’aggiudicazione,  al  fine di accelerare i  tempi per il  completamento e 
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l’approvazione del progetto.  Non è esclusa, altresì, la possibilità di avvalersi delle disposizioni di 

cui all’art. 17 comma 8 – 9 del D.lgs. 36/2023.

Le attività di direzione dei lavori, di assistenza al collaudo e accertamento della regolare 

esecuzione dovranno essere svolte nel periodo di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, secondo 

le  disposizioni  fornite  dal  RUP,  compatibilmente  con  l’aggiudicazione  dell’appalto  alla  ditta 

esecutrice dei lavori. 

L’incarico di direzione dei lavori decorre comunque dalla data di comunicazione scritta da 

parte del RUP, che dipende dalla data di consegna dei lavori e che si conclude con l’approvazione 

del collaudo che deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante si riserva di concordare con il soggetto contraente il programma di 

tutte le attività oggetto dell’incarico in funzione dei termini stabiliti, con particolare riferimento alla 

fase di indizione della gara di appalto dei lavori.

Il soggetto contraente assume la responsabilità del rispetto dei termini per l’espletamento del 

servizio e, pertanto, deve garantire la relativa collaborazione per evitare la perdita di finanziamento.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualsiasi causa, anche di forza 

maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Progetto.

Il soggetto contraente risponde dei ritardi dovuti a variazioni o sospensioni delle prestazioni 

in assenza di adeguate motivazioni condivise o condivisibili da parte della Stazione Appaltante.

ART. 6 - RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

In caso di ritardo dell’attività rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili 

al  contraente,  stante  che  ciò  comporta  l’impossibilità  di  impegnare  e  utilizzare  con la  relativa 

liquidazione le somme disponibili, ovvero la perdita delle somme  per le cause sopra indicate, si 

applica  una  penale  calcolata  ai  sensi  dell’art.  126  del  D.Lgs.  36/2023,  pari  al  1,0  per  mille 

dell’ammontare  netto  contrattuale  e  fino  ad  un  massimo del  10% da  trattenersi  sul  compenso 

spettante, con facoltà insindacabile per l’Ente di risolvere il contratto.

L’applicazione  della  penale  non  esclude  la  responsabilità  del  soggetto  contraente  per 

eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le  penali  sono  trattenute  in  occasione  del  primo  pagamento  successivo  alla  loro 

applicazione.

Qualora il ritardo eccedesse i gg. 10, ovvero fosse tale da impedire l’utilizzo delle somme, la 

Stazione Appaltante, senza obbligo di messa in mora, resta libera da ogni impegno e può recedere 

dal contratto senza che il contraente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari 
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che per rimborso spese, salvo l’onorario dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia 

effettivamente utilizzabile. 

La Stazione Appaltante può rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo 

di acconto, per ogni risarcimento e restituzione di somme al Ministero, dovuto al ritardo procurato.

ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA’DI PAGAMENTO

Le modalità di calcolo e l’importo massimo complessivo  del corrispettivo, calcolato ai sensi 

della normativa vigente in materia – comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori 

per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa e necessaria allo 

svolgimento dell’incarico - è riportato nell’allegato relativo alla determinazione del corrispettivo.

Il  corrispettivo  è  stato  stabilito  e  posto  a  base  di  gara  per  l’importo  complessivo di € 

164.887,38 (oneri previdenziali e fiscali esclusi).

Al fine di determinare l’importo complessivo del corrispettivo si applica la percentuale di 

ribasso, pari a ….……, da applicare all’importo delle sole spese ed oneri accessori, nel rispetto del 

principio dell’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 21/04/2023.

Le parti convengono che il corrispettivo così stimato comporta limite di impegno di spesa 

per la stazione appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite 

massimo del  vincolo contrattuale  e  che nessuna motivazione può essere causa di  revisione del 

compenso.  

Oltre ai compensi come sopra indicati, sono previsti per il contraente:

-     il contributo integrativo del 4% Cassa di Previdenza e Assistenza;

- IVA al 22%.

Sono a carico del contraente le spese di bollo ed eventuale registrazione in caso d’uso.

I corrispettivi sono liquidati a conclusione delle singole prestazioni, come da accertamento 

del RUP, e pagati previa presentazione della fattura elettronica e acquisizione del documento di 

regolarità contributiva, come segue:

-  anticipazione secondo modalità e termini fissati all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., 

da portare in detrazione all’atto del pagamento del corrispettivo per la progettazione nella relativa 

misura percentuale;

-     per la parte progettuale entro 30 giorni dall’approvazione del progetto;

- per la direzione dei lavori, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori dell’appalto, 

liquidati dal RUP con detrazione del 10%;

- il saldo della prestazione dopo l’approvazione del collaudo o l’approvazione del certificato 

di regolare esecuzione.
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La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla fase realizzativa del 

progetto posto a base di gara, non procedendo pertanto con l’incarico di direzione dei lavori ove, 

per qualunque causa, si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa.

In tal  caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio per la parte della direzione dei 

lavori,  se  non  le  competenze  effettivamente  rese  e  maturate  per  le  attività  svolte  fino  a  quel  

momento.

E’ esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della 

Stazione Appaltante.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Per attività non svolte per ragioni di opportunità e/o su esplicita disposizione  richiesta del 

RUP non si procede alla liquidazione della relativa quota parte dell’onorario professionale; per tale 

quota è esclusa qualunque forma di indennizzo da parte della Stazione Appaltante.

Le  spese  necessarie  per  lo  svolgimento  dell’incarico  restano  a  completo  carico  del 

contraente, essendo incluse nella determinazione del corrispettivo secondo i parametri fissati  dal 

D.M. del 17/6/2016 come modificato dall’allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023. 

Il soggetto contraente rinuncia fin d’ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale 

ritardo non dipende da inerzia, ma dai tempi strettamente necessari all’istruttoria dei provvedimenti.

I corrispettivi  convenuti  all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare,  secondo la 

percentuale offerta e l’importo del progetto, sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione 

dei prezzi; gli eventuali aumenti di parametri professionali che intervenissero successivamente alla 

presentazione dell’offerta non hanno alcuna efficacia.

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli 

eventuali collaboratori delle cui prestazioni il medesimo contraente  intenda o debba avvalersi. 

ART. 8 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONTRAENTE

Il contraente deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 

massima  diligenza  ed  elevati  livelli  qualitativi,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e  secondo  le 

condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente Capitolato.

Fermo  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il  contraente  si  obbliga,  a  titolo 

esemplificativo e non esaustivo a:

 comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza 

del corretto svolgimento del servizio;
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 organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 

e  alle  modalità  previste  nella  documentazione presentata  in  sede  di  gara e  nel  presente 

Capitolato;

 eseguire  le  prestazioni  conformemente al  presente Capitolato e  secondo quanto indicato 

nella documentazione presentata in sede di gara;

 a  manlevare  e  tenere  indenne  la  Stazione  Appaltante  da  tutte  le  conseguenze  derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

 a  dare  preventiva  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  di  eventuali  situazioni  di 

potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che 

in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di 

diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.;

 a  consentire  alla  Stazione  Appaltante  di  procedere,  in  qualsiasi  momento,  anche  senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

 si  intendono accettati  dal contraente tutti  gli  oneri  e responsabilità connessi al  completo 

espletamento  della  prestazione  di  cui  trattasi  con  le  modalità  e  nei  tempi  prescritti  nel 

presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia.

I  singoli  elaborati  progettuali  devono  essere  firmati  digitalmente  dal  contraente  e  dai 

soggetti nominalmente responsabili degli stessi, secondo le indicazioni fornite in sede di offerta. 

Gli oneri e le responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

A tal riguardo, si precisa che l’osservanza  delle prescrizioni del presente Capitolato e del 

contratto nonché le indicazioni della Stazione Appaltante nelle prestazioni affidate al contraente 

nella realizzazione delle opere non solleva il contraente dalla responsabilità circa l’espletamento 

dell’incarico secondo le sopraccitate modalità.

Devono intendersi rientranti fra gli oneri del contraente tutte le spese necessarie al corretto 

espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

 gli oneri di cancelleria;

 gli oneri della comunicazione;

 gli  oneri  di  trasporto,  attrezzature e  strumenti,  materiali  di  consumo e quant’altro 

necessario  in  funzione  al  tipo  e  numero  delle  indagini,  prove,  verifiche  per 

l’espletamento dell’incarico;

 gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
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Il contraente con la presentazione dell’offerta prende atto di avere valutato le difficoltà di 

esecuzione dei lavori,  lo stato dei luoghi, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel presente 

Capitolato Tecnico Prestazionale, e che quindi la sua offerta presentata riguarda l’intero sviluppo 

dell’incarico. 

ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante:

−  gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati,  con  l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 

procura. 

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non 

decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Il  contraente  deve  altresì  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e 

subcontraenti, da trasmettere alla stazione appaltante, un’apposita clausola, a pena di nullità, con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritta dalla citata Legge.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario è tenuto ai medesimi 

obblighi previsti per il contraente nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al contraente 

mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n. 136 del 2010, 

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge, 

purché idonei  a  garantire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni  finanziarie,  costituisce  causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 10 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE, RECESSO

E’ fatto obbligo al soggetto contraente di rispettare le condizioni del presente capitolato, di 

accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione Appaltante purché per 

attività inerenti il servizio affidato.
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Qualora  il  soggetto  contraente  non  ottemperi,  nello  svolgimento  del  servizio,  alle 

prescrizioni  contenute  nel  presente  documento,  nella  lettera  d’invito/disciplinare  di  gara  o  alle 

indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante, quest’ultima procede, 

a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni 

contrattuali  entro  un  termine  perentorio  non  superiore  a  5  (cinque  giorni),  sospendendo  il 

pagamento di eventuali crediti già vantati per l’espletamento, anche di parte dell’incarico.

In  difetto,  la  Stazione  Appaltante  può  procedere  alla  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 

dell’art. 1455 c.c. per inadempimento.

A  seguito  della  risoluzione  la  Stazione  Appaltante  ha  il  diritto  di  affidare  a  terzi  la 

prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. 

Nel caso di una seconda offerta valida si procede ad assegnare il proseguo dell’incarico al 

soggetto che l’ha prodotta.

Al soggetto contraente inadempiente si  intendono addebitate le eventuali  maggiori  spese 

sostenute dalla Stazione Appaltante  rispetto a  quelle previste  dal  contratto risolto,  mentre  nulla 

comporta nel caso di minori spese.

L’esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità 

civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la 

risoluzione, dai quali dipende anche l’eventuale segnalazione all’Anac.

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non 

prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento 

oggetto dei lavori, il contratto viene risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni  

rese, detratte eventuali penalità.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per le attività di direzione dei lavori, si 

riserva  la  facoltà  di  recedere unilateralmente  dal  contratto,  anche laddove esso  abbia  avuto un 

principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento di avvio 

della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il 

corrispettivo dovuto al contraente per le prestazioni rese.

ART. 11 - VERIFICA, VALIDAZIONE ed APPROVAZIONE PROGETTI

La  Stazione  Appaltante  provvede  ad  approvare  il  progetto  esecutivo  solo  dopo  avere 

acquisito il parere del RUP ed il verbale di verifica e validazione, redatto in contraddittorio con il  

contraente.

La verifica e validazione del progetto deve essere effettuata a norma delle disposizioni di cui 

all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
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In ogni caso si precisa che resta in capo al soggetto contraente  la responsabilità in merito 

alla correttezza grafica degli elaborati progettuali, alla correttezza delle procedure di stima dei costi,  

al  dimensionamento  ed  ai  calcoli  statici,  alla  precisione  delle  misurazioni  e  dei  rilievi,  alle 

specifiche scelte progettuali ed alle verifiche in merito alle norme tecniche ed amministrative ed ai 

pareri da acquisirsi, ove necessari.    

ART. 12 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Stazione Appaltante, che può darvi o meno 

esecuzione, nonché introdurvi le varianti ed aggiunte riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, 

senza che il progettista incaricato possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato 

sostanzialmente il progetto in parti essenziali e caratterizzanti.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi 

alle  attività  oggetto  dell’incarico,  se  non  previa  autorizzazione  della  Stazione  Appaltante  e  si  

impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale 

di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell’incarico.

ART. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI

L’incarico relativo alla direzione dei lavori, compresa contabilità, misura dei lavori, disegni 

di contabilità, stati di avanzamento, stato finale e relazione sul conto finale, deve essere espletato in 

stretto e a costante contatto con il  RUP e con altro personale eventualmente indicato dal RUP 

facente parte dell’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante che deve fornire ogni indicazione utile 

all’assolvimento ai fini del rispetto delle progettazioni approvate e del cronoprogramma finanziario 

e tecnico.

Al fine di contabilizzare e liquidare le parti di opere eseguite in ciascun anno è prevista  

l’emissione entro l’anno solare dello stato di avanzamento per la liquidazione dei lavori eseguiti ai 

fini  della  rendicontazione  della  spesa,  anche  in  caso  di  raggiungimento  della  spesa  in  misura 

inferiore a quella necessaria per l’emissione del SAL, da specificare in sede di redazione del CSA 

per i lavori. 

Il Direttore dei Lavori deve infatti impartire tutte le disposizioni fornite dal RUP ovvero 

condivise dal RUP e che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro, nel rispetto dei 

tempi di erogazione del finanziamento, senza inficiare ogni altra esigenza lavorativa. 

Lo  stesso  Direttore  dei  lavori  deve  tenere  gli  atti  contabili  previsti  dalla  normativa  ed 

informare tempestivamente il RUP e l’Ufficio Tecnico della S.A. in merito ad ogni circostanza di 

rilievo, riscontrata nel corso dell’esecuzione. 
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E’ parimenti cura del Direttore dei Lavori accertarsi che il personale impiegato nei lavori 

presti  regolarmente  servizio  per  la  ditta  aggiudicataria  o  per  le  eventuali  ditte  subappaltatrici 

autorizzate,  e  che siano rispettati  i  contratti  collettivi  di  lavoro ed ogni  altra  norma vigente in 

materia di tutela del lavoro. 

Al Direttore dei Lavori fanno comunque carico i compiti e le responsabilità previste dalla 

normativa vigente compresa l’accettazione dei materiali, sulla base delle disposizioni delle norme 

tecniche per le costruzioni, e di ogni altra disposizione di Legge, che deve essere consegnata alla 

stazione appaltante.

ART. 14 – SUBAPPALTO 

Al contraente è assegnata l’attività di espletamento delle indagini e prove  propedeutiche alla 

progettazione, avvalendosi di strutture autorizzate e abilitate, alle quali può ricorrere in subappalto 

ai  sensi dell’art. 119 del D.Lgs.  36/2023 e ss.mm.ii.,  relativamente e limitatamente alla somma 

messa  a  disposizione  di  €  35.000,00 oltre  oneri  ed  IVA al  22%,  previa  autorizzazione,  come 

previsto all’art. 4 del presente disciplinare.

In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, oltre alle indagini, 

le prestazioni da affidare devono essere svolt  e interamente dal soggetto contraente.  

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente.

ART. 15 –  VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE CONTRATTUALI

Sono escluse dal presente affidamento la progettazione di varianti e modifiche contrattuali, 

da  redigersi  eventualmente  durante  il  corso  dei  lavori,  nonché  la  direzione  dei  lavori  delle 

modifiche. 

In  ogni  caso  non  sono  consentite  varianti  che  modifichino  l’importo  complessivo 

dell’appalto.

L’affidamento di modifiche ai lavori, comprensivo della correlata direzione dei lavori, può 

essere  conferito  esclusivamente  mediante  stipula  di  apposito  atto  aggiuntivo,  ove  ritenute 

ammissibili e ove previste dal vigente codice appalti ai  sensi dell’art. 120 e comunque contenute 

entro i limiti e l’importo dell’appalto. 

In tale caso la progettazione delle modifiche è compensata per la sola fase esecutiva.

Il compenso per la progettazione delle modifiche, la direzione dei lavori e il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione delle stesse, ove ricorrenti e se ritenute necessarie dal RUP, è 

calcolato solo sulla quota dell’importo dei lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e 

condizioni previste per il contratto originario. 
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ART.16 - RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il  soggetto  contraente  assume  la  responsabilità  di  danni  a  persone  e  cose,  sia  quelli  

riguardanti  i  dipendenti  e i  materiali  di  sua proprietà, sia quelli  che dovesse arrecare a terzi  in 

conseguenza  dell’esecuzione  del  servizio  e  delle  attività  connesse,  sollevando  la  Stazione 

Appaltante a riguardo.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del disciplinare/contratto, 

copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento  delle  attività  di  propria  competenza, rilasciata  da  compagnia  di  assicurazioni 

autorizzata  all’esercizio  del  ramo  “responsabilità  civile  generale”  nel  territorio  dell’Unione 

Europea, che deve avere validità per tutta la durata dei lavori  e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo.

La polizza deve avere un massimale almeno pari in c.t. ad € 920.000,00.

In assenza di una polizza attiva, dovrà essere stipulata polizza specifica limitata all’incarico 

in argomento che deve avere validità per tutta la durata fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

La polizza professionale generale per l’intera attività deve essere integrata attraverso idonea 

dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra e 

i  maggiori  costi  a  carico  della  stazione  appaltante  nell’eventualità  di  errori  o  omissioni  nella 

redazione del progetto esecutivo.

Le  spese  relative  alla  polizza  sono  omnicomprensive  tra  le  spese  facenti  parte  del 

corrispettivo.

Il contraente solleva la Stazione Appaltante da ogni  eventuale responsabilità penale e civile 

verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun 

altro  onere  può  dunque  derivare  a  carico  della  Stazione  Appaltante,  oltre  al  pagamento  del 

corrispettivo contrattuale. 

ART. 17 - GARANZIE 

In virtù delle disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta la garanzia provvisoria 

nella misura prevista dal medesimo articolo relativamente alle prestazioni riguardanti l’esecuzione 

dei lavori il cui importo ammonta al 2% del corrispettivo posto a base di gara relativo alla direzione 

dei lavori pari a  € 54.288,13 (€ 36.910,64 + € 17.377,49) al netto di oneri previdenziali e IVA.

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione 

del  contratto,  deve  costituire  una  garanzia  definitiva,  a sua  scelta,  sotto  forma  di  cauzione  o 
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fideiussione nella misura prevista nel medesimo articolo del Codice degli Appalti, avente validità 

per  il  tempo  contrattualmente  previsto  e  fino  alla  certificazione  di  regolare  esecuzione  della 

prestazione. 

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoriera provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell’affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 

o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’albo  di  cui  all’articolo  106  del  decreto 

legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che  sono sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  del  beneficio  della  preventiva 

escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  secondo 

comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici  giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all’esecutore  rispetto  alle  risultanze  della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data dell’approvazione della regolare esecuzione 

da parte della Stazione Appaltante.  

Quest’ultima  può  richiedere  al  soggetto  affidatario  la  reintegrazione  della  garanzia  ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a  

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.    

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese del presente atto e le consequenziali 

imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Al  contraente  fanno carico le  spese  per  la  registrazione  del  presente  disciplinare presso 

l’Agenzia delle Entrate ove dovuta o comunque in caso d’uso.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

16



Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del 

presente disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibil-

mente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e il contraente.

Nel caso di esito negativo alla definizione in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del 

contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trapani.

ART. 20 - ALTRI ONERI

Il contraente si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richie-

sta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso dell’ese-

cuzione del disciplinare, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni 

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del disciplinare, 

o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o sogget-

ti criminali; 

Il contraente si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituisce clau-

sola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Il contraente, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato al 

rispetto degli accordi multilaterali, ai protocolli di legalità e alle disposizioni anticorruzione.

Il contraente con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 

comma  16  ter  del  D.Lgs.  165/2001,  di  non  avere  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o 

autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Stazione 

Appaltante che abbiano esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per conto dello stesso Ente nei 

confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare 

e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal codice 

di comportamento della Stazione Appaltante.  

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale derivante dalla sottoscrizione del 

presente capitolato, che fa parte integrante del contratto, le parti eleggono domicilio:

La Stazione Appaltante  presso la  sede legale  sita  in  piazza Vittorio Veneto,  2  – 91100 

Trapani

Il contraente __________________________presso lo studio professionale sito in ______________

17



via ___________________________ n. ______ CAP _____________

ART. 22- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  raccolti  per  le  finalità  inerenti  alla  gara  sono  trattati  esclusivamente 

nell’ambito della  presente procedura,  ai  sensi  di  quanto disposto dal  D.Lgs.  n.  196/2003 come 

aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Titolo III del predetto decreto.        

Il CONTRAENTE
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