



Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre - Approvazione lettera di invito/ disciplinare di gara e modelli - Prenotazione impegno di spesa per l'appalto dell'Intervento Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. - codice 01521.V1.TP - DM 49/2018 Programma triennale interventi 2021/2023.CUP H27H18001420001 - CIG A03C50D368
-----------------	--

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 479 del 21-12-2023

N. Generale 2517 del 21-12-2023

Il Dirigente di Settore

- Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, ANGELA VOLO;
- Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000'';

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento ANGELA VOLO, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

ING. Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 467 del 18-12-2023

Oggetto:	Approvazione progetto - Autorizzazione a contrarre - Approvazione lettera di invito/disciplinare di gara e modelli - Prenotazione impegno di spesa per l'appalto dell'Intervento Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. - codice 01521.V1.TP - DM 49/2018 Programma triennale interventi 2021/2023.CUP H27H18001420001 - CIG A03C50D368
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- l'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 54 Perimetrale di Pantelleria dal Km 17+900 al Km 30+000" rientra nel piano quinquennale 2019/2023 dei finanziamenti relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al Decreto MIT n. 49 del 16 febbraio 2018, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 1057 del 25/01/2019, acclarata in pari data al prot. n. 4613 e che si sviluppa su due annualità 2022 e 2023 secondo il cronoprogramma delle attività approvato come da scheda inviata con prot. n. 41235 del 31/10/2018;
- in data 30/6/2020 è stato sottoscritto tra questo Ente e il Comune di Pantelleria, ex art. 119 del D.Lgs. 267/2000, un "Accordo di Collaborazione per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" nel testo condiviso giusta Deliberazione della Giunta del Comune di Pantelleria n. 64 del 17/4/2020 e Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta di questo Libero Consorzio Comunale n. 55 del 28/4/2020;
- con il superiore Accordo e giusta quanto in esso stabilito, i due Enti, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati e conseguire un soddisfacimento più efficace ed immediato dei bisogni della collettività, hanno previsto, fra le altre, di collaborare per la progettazione e realizzazione del superiore intervento impegnandosi il Comune di Pantelleria a fornire la disponibilità della struttura tecnica del proprio Settore II – Area Tecnica per l'espletamento dei compiti derivanti dagli art. 24 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., mentre il Libero Consorzio alla realizzazione dell'intervento stesso;

Considerato che con provvedimento dirigenziale n. 215 del 14/3/2022, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è stata formalizzata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, come già individuato in seno alla Scheda allegata alla richiesta di finanziamento prot. n. 41235 del 31/10/2018, nella persona del Funzionario Tecnico Ing. Patrizia Murana e del collaboratore amm.vo Sig.ra Angela Volo.

Preso atto che, in riscontro ad apposita richiesta e successivi solleciti, per ultimo con nota prot. n.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

32114 del 9/11/2022, il Responsabile del Settore II del Comune di Pantelleria, con nota acclarata al prot. n. 33636 in data 21/11/2022, ha comunicato i nominativi dei dipendenti individuati presso lo stesso Servizio per assolvere ai compiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., nella persona dei tecnici Ing. Diana Platania, quale Progettista, e Geom. Antonio Santangelo, quale Coordinatore per la Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione e quale Direttore dei Lavori.

Considerato che, a seguito di tale comunicazione si è reso possibile, con provvedimento Dirigenziale n. 971 del 3/12/2022, formalizzare, per la progettazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria della SP 54 - Perimetrale di Pantelleria dal Km 17+900 al Km 30+000”, il cui intervento risultava inserito nell'aggiornamento del Programma Triennale OO.PP 2022/2024 e dell'Elenco Annuale 2022, approvati giusta Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/C del 11/7/2022, registrato al CUI 93004780818202000004, e per il quale è prevista una spesa complessiva di € 1.300.000,00, la nomina, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016 e giusta quanto stabilito all'art. 2 dell'Accordo di collaborazione di cui in premessa sottoscritto il 30/6/2020, del personale dipendente del Settore II – Area Tecnica del Comune di Pantelleria, così come individuato nella nota acclarata al prot. n. 33656 del 21/11/2022:- Ing. Diana Platania – Progettista- Geom. Antonio Santangelo - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direttore dei Lavori.

Considerato che, solo nel corso dell'anno 2023 e soltanto in seguito dell'approvazione del bilancio di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 è stato possibile avviare la fase di affidamento dell'appalto e che, nel contempo, l'entrata in vigore il D.Lgs. 36/2023, ha comportato da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che ora assolve il ruolo di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, la necessità di revisionare il progetto alla luce delle vigenti disposizioni del Nuovo Codice Appalti, previa disamina della norma stessa, essendo in prima applicazione.

Considerato che è stato necessario redigere un nuovo Capitolato Speciale di Appalto tipo, adeguato al nuovo codice appalto, e successivamente si è provveduto a revisionare il CSA per l'intervento in argomento e a completare le attività di verifica e validazione di cui al verbale prot. 26567 del 26/09/2023.

Tenuto conto che occorre approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo dell'intervento di € **1.300.000,00** di cui € **991.762,85** per lavori, compreso € 11.734,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **308.237,15** per somme a disposizione dell'Amministrazione, cofinanziato con fondi propri per € **300.000,00**, composto dai seguenti elaborati:

- R01 Relazione Tecnica Generale
- R02 Relazioni specialistiche
- R03 Elenco Prezzi
- R04 Analisi Prezzi
- R05 Computo Metrico
- R06 Incidenza manodopera
- R07 Cronoprogramma
- R08 Schema di contratto
- R09 Capitolato speciale d'appalto
- R10 Quadro economico
- T01 Elaborati grafici
- T02 Elaborati grafici
- T03 Elaborati grafici
- S01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

M01 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il quadro economico è il seguente:

A	Importo complessivo dei lavori	
A.1	Importo lavori	€ 980.028,65
A.2	Costi della sicurezza (come da computo)	€ 11.734,20
	TOTALE LAVORI (A)	€ 991.762,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 22% di (A)	€ 218.187,83
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini, Iva compresa	
B.3	oneri per eliminazione, spostamento, ricollocazione sottoservizi esistenti, iva compresa	€ 3.825,85
B.4	Imprevisti (< 5% di A)	€ 37.074,87
B.4.1	Iva 22% degli Imprevisti (B.4)	€ 8.156,47
B.5	Oneri di accesso a discarica, Iva compresa	€ 5.000,00
B.7	Spese tecniche	€ 25.471,66
	<i>B.7.1 Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016</i>	<i>€ 1.830,00</i>
	<i>B.7.2 Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)</i>	<i>€ 19.835,26</i>
	<i>B.7.3 Relazione geologica - idrologica - idraulica e geotecnica, cassa compresa</i>	<i>€ 3.806,40</i>
	<i>B.7.4 Collaudi, cassa compresa</i>	<i>€ -</i>
	<i>B.7.5 IVA 22% di B.7.3 e B.7.4</i>	<i>€ -</i>
B.8	Formazione del personale comunale, Iva compresa	€ -
B.9	Spese per commissioni giudicatrici, Cassa ed Iva comprese	€ -
B.10	Spese per pubblicità, Iva compresa e contributo Anac	€ 2.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi, Iva compresa	€ 8.520,48
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 308.237,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 1.300.000,00

Considerato che, preliminarmente, ai fini del proseguo della procedura di affidamento, tenuto conto che, con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, occorre modificare, senza soluzione di continuità, la nomina dell'ing. Patrizia Murana da Responsabile Unico del Procedimento per i lavori, già attribuita con la D.D. n. 215 del 14/03/2022 ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, con la nomina a Responsabile del progetto per i lavori relativamente alla fase di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, confermando la nomina del collaboratore amministrativo sig.ra Volo Angela, relativamente alle fasi anzi indicate.

Considerato che la D.L. risulta affidata al dipendente geom. Antonio Santangelo del Settore II – Area Tecnica del Comune di Pantelleria, così come individuato nella nota acclarata al prot. n. 33656 del 21/11/2022, con la quale si assegnavano altresì all'ing. Platania Diana del medesimo Settore il ruolo di progettista e al geom. Antonio Santangelo sopra citato il ruolo di coordinatore sia per la fase di progettazione che di direzione dei lavori, formalizzata con DD . 971 del 3/12/2022.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Vista la proposta di autorizzazione a contrarre, registrata al prot. n. 34946 del 15/12/2023, con la quale il RUP, nel rilevare che si tratta di appalto di importo inferiore a 1 milione di euro, secondo le disposizioni del nuovo Codice, la procedura da seguire per l'affidamento è la negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 invitando n. 5 OO.EE. come già individuati all'esito della indagine di mercato condotta giusta Avviso di cui alla DD n. 317 del 14/11/2023 e come da Verbale registrato agli atti dell'Ufficio al prot. n. 33608 del 4/12/2023.

Pertanto, al fine di procedere all'affidamento dei lavori in argomento, occorre procedere a:

- determinare l'autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori:

- a) mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, da svolgere attraverso la piattaforma telematica dell'Ente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 dello stesso decreto, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs.36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari a cinque;
- c) stabilendo in giorni 20, dalla data di invio della lettera di invito/disciplinare sulla piattaforma, la scadenza per la presentazione delle offerte, tempo ragionevole in considerazione del periodo festivo a cui si va incontro;

- approvare gli atti di gara corrispondenti a:

- schema di lettera – Disciplinare di gara
- schema domanda di partecipazione
- schema protocollo di legalità
- schema patto di integrità,

- prenotare l'impegno della spesa complessiva di € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) che dovrà essere registrata così come di seguito:

- per € 700.000,00 al cap. 8956 "Interventi sulla viabilità secondaria finanziati con avanzo fondi MIT n. 49" (Avanzo Amm.ne)
- per € 300.000,00 al cap. 8675 "Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 49 del 16 febbraio 2018" (Entrata Cap. 58022)
- per € 300.000,00 al cap. 8685 "Manutenzione straordinaria strade"

Visti:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.8/C del 5/4/23 avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025",
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 5/7/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successive variazioni,
- il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 54 del 07/07/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio finanziario in corso,
- il Decreto Commissariale n. 64 del 2/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Presidente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025,
- il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha preso atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione” con evidenza anche:

- a) al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- b) all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente e determina una spesa per € 1.300.000,00.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**.

Preso atto che è stato attivato, ai fini dell’identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici il **C.U.P. H27H18001420001**.

Preso atto che per l’appalto in argomento è stato attivato il **CIG** corrispondente al n. **A03C50D368**.

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ...”.

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze).

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure.*

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

Visti:

- la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
- il vigente Statuto Provinciale;

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'ordinamento degli enti locali in vigore;
- in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;
- il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti.

Per tutto quanto in narrativa specificato,

PROPONE

Ratificare, essendo divenuto efficace il nuovo codice appalti, D.Lgs. 36/2023, la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), come già individuato ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 con provvedimento n. 215 del 14/03/2022, ora denominato RUP (Responsabile Unico del Progetto), giusta quanto previsto all'art. 15, c.1 e art. 114 del D.Lgs. 36/2023, a cui si intendono affidate le attività relative alla fase di affidamento ed esecuzione indicate nell'Allegato I.2 del medesimo Decreto, confermando, inoltre, la nomina del collaboratore amministrativo Sig.ra Volo Angela per i lavori relativamente alle fasi indicate.

Prendere atto che il suddetto Responsabile Unico del Progetto ha svolto le funzioni di verificatore, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, sebbene in precedenza avviate a norma del D.Lgs. 50/2016, preliminarmente al completamento delle attività di verifica.

Prendere atto che il progetto dei lavori relativi all'intervento *Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000* - codice 01521.V1.TP, a valere sulle risorse di cui al D.M. 49/2018, redatto dall'ing. Platania Diana, congiuntamente al geom. Antonio Santangelo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dipendenti del Settore II – Area Tecnica del Comune di Pantelleria, risulta composto dai seguenti elaborati:

- R01 Relazione Tecnica Generale
- R02 Relazioni specialistiche
- R03 Elenco Prezzi
- R04 Analisi Prezzi
- R05 Computo Metrico
- R06 Incidenza manodopera
- R07 Cronoprogramma
- R08 Schema di contratto
- R09 Capitolato speciale d'appalto
- R10 Quadro economico
- T01 Elaborati grafici
- T02 Elaborati grafici
- T03 Elaborati grafici
- S01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- M01 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Prendere atto che il progetto di cui sopra con verbale di verifica conclusivo del progetto esecutivo dei lavori in argomento, assunto al 26567 del 29/09/2023, redatto dal verificatore, Ing. Patrizia Murana, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'rt. 42, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, è stato

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

dichiarato regolarmente VERIFICATO CON ESITO POSITIVO, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed importanza delle opere che esso tratta.

Prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Patrizia Murana, già Responsabile Unico del Procedimento, come nominato in vigenza del D.Lgs. 50/2016, giusta Determinazione Dirigenziale n. 215 del 14/03/2022, sulla base degli esiti della superiore verifica, ha espresso **PARERE FAVOREVOLE AL GIUDIZIO DI VALIDAZIONE** del progetto in esame, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, e successivamente ha approvato il progetto di che trattasi in linea tecnica, esprimendo **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016.

Approvare, sotto il profilo amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n°241, come espressamente previsto all'art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo *Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000* - codice 01408.V1.TP, a valere sulle risorse di cui al D.M. 49/2018, composto degli elaborati riportati al precedente punto, dell'importo complessivo di € **1.300.000,00** di cui € **991.762,85** per lavori compreso € 11.734,20 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € **308.237,15** per somme a disposizione dell'Amministrazione, cofinanziato con fondi propri per € **300.000,00**, come da Quadro Economico di seguito riportato:

A	Importo complessivo dei lavori	
A.1	Importo lavori	€ 980.028,65
A.2	Costi della sicurezza (come da computo)	€ 11.734,20
	TOTALE LAVORI (A)	€ 991.762,85
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 22% di (A)	€ 218.187,83
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini, Iva compresa	
B.3	oneri per eliminazione, spostamento, ricollocazione sottoservizi esistenti, iva compresa	€ 3.825,85
B.4	Imprevisti (< 5% di A)	€ 37.074,87
B.4.1	Iva 22% degli Imprevisti (B.4)	€ 8.156,47
B.5	Oneri di accesso a discarica, Iva compresa	€ 5.000,00
B.7	Spese tecniche	€ 25.471,66
	<i>B.7.1 Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016</i>	<i>€ 1.830,00</i>
	<i>B.7.2 Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)</i>	<i>€ 19.835,26</i>
	<i>B.7.3 Relazione geologica - idrologica - idraulica e geotecnica, cassa compresa</i>	<i>€ 3.806,40</i>
	<i>B.7.4 Collaudi, cassa compresa</i>	<i>€ -</i>
	<i>B.7.5 IVA 22% di B.7.3 e B.7.4</i>	<i>€ -</i>
B.8	Formazione del personale comunale, Iva compresa	€ -
B.9	Spese per commissioni giudicatrici, Cassa ed Iva comprese	€ -

B.10	Spese per pubblicità, Iva compresa e contributo Anac	€ 2.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi, Iva compresa	€ 8.520,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 308.237,15
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.300.000,00

Autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in argomento stabilendo di procedere:

- mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, da svolgere attraverso la piattaforma telematica dell'Ente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 con invito a n. 5 OO.EE. come già individuati all'esito della indagine di mercato condotta giusta Avviso di cui alla DD n. 317 del 14/11/2023;
- utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 dello stesso decreto, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari a cinque;
- stabilendo in giorni 20, dalla data di invio della lettera di invito/disciplinare sulla piattaforma, la scadenza per la presentazione delle offerte.

Approvare gli atti di gara corrispondenti a:

- schema di lettera d'invito / Disciplinare di gara
- schema domanda di partecipazione
- schema protocollo di legalità
- schema patto di integrità,

Prenotare l'impegno della spesa pari ad € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) che dovrà essere così registrata:

- per € 700.000,00 al cap. 8956 "Interventi sulla viabilità secondaria finanziati con avanzo fondi MIT n. 49" (Avanzo Amm.ne)
- per € 300.000,00 al cap. 8675 "Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 49 del 16 febbraio 2018" (Entrata Cap. 58022)
- per € 300.000,00 al cap. 8685 "Manutenzione straordinaria strade",
come alla seguente tabella:

Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011			Importo
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non ricorrente	8956	"Interventi sulla viabilità secondaria finanziati con avanzo fondi MIT n. 49" (Avanzo Amm.ne)	=====	€ 700.000,00
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non ricorrente	8675	"Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 49 del 16 febbraio 2018" (Entrata Cap. 58022)	=====	€ 300.000,00
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non ricorrente	8685	"Manutenzione straordinaria strade"	=====	€ 300.000,00

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

			(Avanzo Amm.ne)		
--	--	--	-----------------	--	--

Dare atto, altresì, che:

- l'impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito di aggiudicazione all'O.E. affidatario dell'appalto, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa) e con le regole di finanza pubblica;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. *H27H18001420001*;
- è stato attivato il CIG corrispondente al n. *A03C50D368* da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari

Notificare il presente provvedimento al RUP, Ing. Patrizia Murana, per gli adempimenti successivi e consequenziali.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, mentre per le finalità del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" in "Bandi di Gara e Contratti" – ***“Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016”***.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANGELA VOLO
