



Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Parziale modifica Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023 N. Generale 2558 del 29/12/2023. Nuova Autorizzazione a contrarre ed riapprovazione lettera di invito/disciplinare di gara riguardante l'appalto relativo al Servizio tecnico-professionale di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 25 al km 4+446 ca e lungo la S.P. 20 al km 4+800 ca. Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente con problemi strutturali per la messa in sicurezza del Ponte lungo la S.P.14 al km 5+300 ca", codice 02599.R1.TP - Finanziamento MIT Decreto n. 141 del 9/05/2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n.148 del 27/6/2022. CUP: H15F22001010004
-----------------	---

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 177 del 28-02-2024

N. Generale 407 del 29-02-2024

Il Dirigente di Settore

- Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

□ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
ING. Patrizia Murana
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 180 del 28-02-2024

Oggetto:	Parziale modifica Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023 N. Generale 2558 del 29/12/2023. Nuova Autorizzazione a contrarre ed riapprovazione lettera di invito/disciplinare di gara riguardante l'appalto relativo al Servizio tecnico-professionale di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 25 al km 4+446 ca e lungo la S.P. 20 al km 4+800 ca. Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente con problemi strutturali per la messa in sicurezza del Ponte lungo la S.P.14 al km 5+300 ca", codice 02599.R1.TP - Finanziamento MIT Decreto n. 141 del 9/05/2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n.148 del 27/6/2022. CUP: H15F22001010004
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con Decreto n. 141 del 9/05/2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n.148 del 27/6/2022, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane", che prevede lo stanziamento complessivo di € 1.700 milioni ripartiti in 100 milioni per l'anno 2022, 110 milioni per l'anno 2023, 160 milioni per l'anno 2024, 130 milioni per l'anno 2025 ed euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

- con successiva nota prot. n. 2557 del 28/02/2023, acquisita in pari data al prot. n. 6062, il M.I.T. ha trasmesso il Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 48 del 14.02.2023, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del richiamato decreto n. 141, il programma ottennale presentato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, all'interno del quale risulta individuato, tra gli altri, anche l'intervento denominato "**Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 25 al km 4+446 ca lungo la S.P. 20 al km 4+800 ca. Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente con problemi strutturali per la messa in sicurezza del Ponte lungo la S.P.14 al km 5+300 ca" codice 02599.R1.TP** dell'importo complessivo di € 1.340.000,00 per il quale, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss. mm. e ii., è stato attivato il **CUP H15F22001010004**;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- l'intervento di cui al punto precedente è stato programmato su n.4 annualità, per una spesa complessiva di € 1.340.000,00 di cui € 1.116.287,5 finanziato dal Ministero rispettivamente per € 166.666,67 nel 2023, € 436.986,00 nel 2024, € 429.301,50 nel 2025, ed € 83.333,33 nel 2026, oltre a € 223.712,50 nella prima annualità a valere su fondi propri dell'Ente;

- con **Deliberazione n. 7 del 28/3/2023** del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, l'intervento è stato inserito nell'aggiornamento delle OO.PP. 2023/2025 (CUI **930047808181202100035**) e nell'aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi (2023/2024) (CUI **S93004780818202100029**) per quanto riguarda la spesa necessaria per il servizio di progettazione professionale integrato;

- con **Determinazione Dirigenziale n. 224 del 11/10/2023**, N. Generale 1936 del 11/10/2023, è stato disposto, tra l'altro, di:

- nominare **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, il Funzionario Tecnico **Ing. Ydania Valenti**, coadiuvato nelle attività tecnico-amministrative, dal Geom. Vincenzo Bica, quale Collaboratore Tecnico, e dalla Sig.ra Silvana Morana, quale Collaboratore Amministrativo;
- prendere atto che per l'intervento è stato previsto l'affidamento del servizio professionale integrato di progettazione, ed ogni altra attività necessaria per addivenire alla realizzazione dell'intervento, registrato al CUI **S93004780818202100029** di cui alla richiamata Delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 7 del 28/3/2023;

- con **proposta di autorizzazione a contrarre**, registrata al **prot. n. 35695 del 22/12/2023**, il R.U.P., nel rilevare che si tratta di appalto di servizio professionale di importo superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, a seguito dell'intervenuta efficacia del D.Lgs. 36/2023, ha stabilito che la procedura da seguire per l'affidamento è la negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 invitando n. 5 OO.EE. come già individuati all'esito della indagine di mercato condotta giusta Avviso di cui alla D.D. n. 434 del 14/12/2023 e come da Verbale registrato agli atti dell'Ufficio al prot. n. 35747 del 22/12/2023;

- con **Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023** - N. Generale 2558 del 29/12/2023, si è provveduto, tra l'altro, a:

- prendere atto dell'esito dell'indagine di mercato sopra richiamata;
- autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio tecnico-professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di esecuzione delle indagini (geognostiche, strutturali, ecc.) e delle relative prove di laboratorio, stabilendo, anche, di:
 - procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, **da svolgere attraverso RdO evoluta sul mercato elettronico del portale *acquistinretepa.it* (Me.P.A.), "Acquistinretepa - mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"**, così come stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso decreto;
- approvare gli atti di gara di seguito riportati:
 - Lettera invito/Disciplinare di gara
 - Domanda di partecipazione alla gara (Modello A)
 - Patto di Integrità (Modello B)

- Protocollo di Legalità (Modello C)
- DGUE
- Disciplinare tecnico prestazionale
- Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.)
- Determinazione del corrispettivo e allegato calcolo compenso
- Computo metrico estimativo

prenotare l'impegno della spesa pari ad € 202.695,95;

Dato atto che, in data 30/12/2023, si è proceduto alla pubblicazione della RdO evoluta n. 3930385 sulla piattaforma Me.P.A., invitando i n. 5 OO.EE. precedentemente individuata e fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 19/01/2024 alle 22:59;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 08/01/2024 - N. Generale 8 del 08/01/2024 si è provveduto a riapprovare la "Lettera Invito/disciplinare di gara" rispetto a quella approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023 al fine di rettificare un mero errore materiale nella attribuzione del peso assegnato al criterio B2 di cui alla tabella inserita al punto **17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**, per il raggiungimento del peso complessivo di 80, già attribuito alla offerta tecnica;

Dato atto che, a seguito di segnalazione dell'impossibilità a partecipare alla gara, pervenuta in piattaforma in data 19/01/2024 da parte di uno degli OO.EE. invitati, si è avuto modo di accertare che, per consentire la partecipazione alla procedura attraverso la piattaforma a tutti gli OO.EE. invitati, gli stessi dovevano essere in possesso dell'iscrizione per tutte le categorie (CPV) indicate in sede di pubblicazione della RdO;

Dato atto che, per le motivazioni riportate al punto precedente, al fine di garantire la partecipazione a tutti gli OO.EE. invitati a presentare l'offerta, si è proceduto a revocare la RdO in data 19/01/2024;

Dato atto che, occorre riavviare la procedura di affidamento del servizio in argomento, alla quale invitare le medesime ditte, utilizzando, in sostituzione della piattaforma ME.P.A., la piattaforma telematica, certificata ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del portale gare Appalti della Maggioli.

Dato atto, pertanto, che occorre procedere alla **parziale modifica** della Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023 - N. Generale 2558 del 29/12/2023:

- disponendo l'autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, **da svolgere attraverso la predetta piattaforma telematica Maggioli**, così come stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- approvando la lettera di invito/disciplinare di gara che è stata modificata rispetto alla precedente limitatamente all'individuazione della piattaforma da utilizzare per lo svolgimento della procedura;

VISTI:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 8/C del 5/4/2023 con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D. lgs 118/2011;

- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 54 del 07/07/2023 di approvazione del PEG Finanziario 2023- 2025 e ss.mm.e ii.;
- il Decreto n. 64 del 02/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha preso atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione
- il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 4/1/2024, avente per oggetto "Indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2024", con il quale si è dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2024 del bilancio 2023-2025;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente in quanto la prenotazione della somma di € **202.695,95** risulta già assunta con la determinazione dirigenziale n. 510 del 29/12/2023;

Prendere atto che:

- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** corrispondente al n. **H15F22001010004**;
- deve essere attivato il CIG per la nuova procedura di affidamento del servizio in argomento attraverso la piattaforma telematica del portale Maggioli, secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023 riguardante la presa d'atto dell'assetto macro-organizzativo dell'Ente e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/06/2023, con il quale è stata confermata, tra gli altri la nomina del Dirigente dell'arch. Falzone Maurizio a Dirigente del Settore 7 e l'assegnazione della posizione di Elevata Qualificazione di cui al Servizio proponente, le cui facoltà di delega risultano esplicitate nella Determinazione Dirigenziale n. 548 del 12/07/2023;

Per tutto quanto in narrativa specificato,

PROPONE

1) Modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023 - N. Generale 2558 del 29/12/2023, stabilendo – per il Servizio tecnico-professionale di ingegneria ed architettura per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 25 al km 4+446 ca e lungo la S.P. 20 al km 4+800 ca. Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente con problemi strutturali per la messa in sicurezza del

Ponte lungo la S.P.14 al km 5+300 ca", codice 02599.R1.TP - Finanziamento MIT Decreto n. 141 del 9/05/2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n.148 del 27/6/2022. CUP: H15F22001010004 - di:

- **Autorizzare** a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio tecnico-professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di esecuzione delle indagini (geognostiche, strutturali, ecc.) e delle relative prove di laboratorio:

- procedendo all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, da svolgere attraverso la **piattaforma telematica del portale gare Appalti della Maggioli**, così come stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso decreto;
- fissando in giorni **20 (venti)**, dalla data di pubblicazione della lettera di invito/disciplinare sulla piattaforma, la scadenza per la presentazione delle offerte;

- **Riapprovare** il modello di lettera d'invito/disciplinare di gara di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/12/2023** - N. Generale 2550 del 29/12/2023 così come riapprovato **Determinazione Dirigenziale n. 2 del 8/01/2024** - N. Generale 8 del 8/01/2024, che risulta modificato rispetto al precedente limitatamente all'individuazione della piattaforma telematica di riferimento da utilizzare per la procedura di affidamento, come sopra individuata;

2) Stabilire che deve essere attivato un nuovo **CIG** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari, da acquisire attraverso la piattaforma telematica del portale Maggioli, secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

3) Confermare quanto già disposto con la determinazione dirigenziale n. n. 510 del 29/12/2023 e precisamente:

- l'esito dell'indagine di mercato, condotta giusta Avviso di cui alla D.D. n. 434 del 14/12/2023 e del relativo Verbale prot. 35747 del 22/12/2023;
- l'approvazione degli atti di gara riguardanti i modelli di seguito distinti:
 - Domanda di partecipazione alla gara (Modello A)
 - Patto di Integrità (Modello B)
 - Protocollo di Legalità (Modello C)
 - DGUE
 - Disciplinare tecnico prestazionale
 - Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.)
 - Determinazione del corrispettivo e allegato calcolo compenso
 - Computo metrico estimativo
- l'importo complessivo dei servizi tecnici professionali pari a € 157.274,95 (oltre oneri ed IVA) di cui € 122.274,95 (oltre oneri ed IVA) per le prestazioni professionali ed € 35.000,00 (oltre oneri ed IVA) per le indagini geognostiche, prove, etc., come si evince dal seguente quadro economico:

AMMONTARE COSTO DEL SERVIZIO		
A) Corrispettivo del servizio		€ 122.274,95
Oneri previdenziali 4%		€ 4 890,99
Sommano		€ 127 165,94

IVA al 22%	€ 27.976,51		
Totale prestazione professionale (compresi oneri ed IVA)	€ 155.142,45		€ 155.142,45
B) Costo delle indagini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
A) +B)	€ 157.274,95		
ONERI al 4% su B)		€ 1.400,00	
	sommano	€ 36.400,00	
IVA al 22% su € 36.400,00		€ 8.008,00	
Totale costo indagini (compresi oneri ed IVA)		€ 44.408,00	€ 44.408,00
Totale costo del servizio			€ 199.550,45
Di cui IVA e tasse		€ 42.275,50	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023			€ 3.145,50
Spesa totale prevista			€ 202.695,95

4) Dare atto che l'importo necessario all'affidamento dei servizi in argomento, pari ad € **202.695,95**, è da imputare, giusta prenotazioni di impegno n.2870/2023 e 2871/2023, assunte con determinazione dirigenziale n. 510 del 29/12/2023, come qui di seguito specificato e secondo la seguente tabella:

- € 166.666,67 (pari alla prima annualità finanziata) al cap. 8925 "Decreto M.I.T. 141 del 28/05/2022 - Programmi di manutenzione straordinaria e resilienza ai cambiamenti climatici (Entrata Cap. 58034)";
- € 36,029,28 (quale differenza tra € 202.695,95 – importo totale servizio – ed € 166.666,67 – quale importo finanziato) a valere su fondi propri dell'Ente al cap. 8685 Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)

Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo
2.10.5.2	U.2.02.01.09.012	Non ricorrente	8925	Decreto M.I.T. n. 141 del 28/05/2022 – Programmi di manutenzione straordinaria e ai cambiamenti climatici (Entrata Cap. 58034)	2870/2023	€ 166.666,67
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012	Non Ricorrente	8685	Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)	2871/2023	€ 36.029,28

5) Dare atto, altresì, che:

- l'impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito di aggiudicazione all' O.E. affidatario dell'appalto, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa) e con le regole di finanza pubblica;

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il **C.U.P. H15F22001010004**;

6) Notificare il presente provvedimento al RUP, Ing. Ydania Valenti, per gli adempimenti successivi e consequenziali.

7) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SILVANA MORANA
