Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7° “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”

Servizio Ufficio Tecnico Edilizia: Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici e Sportivi

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotop.net - C.F. : 93004780818

Lavori di pitturazione interni ed esterni e lavori vari presso il Centro Direzionale di via Carrera n° 8 - sede degli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Trapani

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

l'immobile oggetto della presente relazione è utilizzato a sede degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani sito in Via Carrera n° 8 – Trapani.

In riferimento al D.lgs 81/2008 sulla salubrità degli ambienti di lavoro, si rende necessario l' esecuzione della pitturazione di tutti gli ambienti interni ove è allocato il personale.

Oltre la pitturazione saranno eseguiti le seguenti lavorazioni:

Risanamento;

Ripristino intonaco;

Pitturazione esterna;

Rimozione di guaina;

Fornitura e collocazione di membrana elastomerica;

collocazione di corpi illuminanti;

collocazione di serbatoi idrici;

collocazione di alcune porte interne;

Somministrazione di operai.

Per quanto sopra detto si è redatta apposita perizia per un importo complessivo di 142.300,00€ di cui 105.056,81 € per lavori comprensivi dei costi della sicurezza di 1.507,40€ ed 37.243,19€ quali somme a disposizione dell'amm/ne, così come da quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Importi Lavori compresi costi sicurezza	105 056,81 €	105 056,81 €
A dedurre costi della sicurezza	1 507,40 €	
Restano	103 549,41 €	

Incidenza manodopera € 34.090,07	
Resta importo a base d'asta soggetto a ribasso	103 549,41 €
Somme a dispos. Ammin.ne	
Imprevisti	10 505,68 €
Oneri di accesso a scarica	1 443,87 €
IVA 22% ed eventuali altre imposte	23 112,50 €
C.T. art. 45 del D.lgs 36/2023	2 101,14 €
Contributo ANAC	80,00 €
D) TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE	37 243,19 € 37 243,19 €
 TOTALE IMPORTO PROGETTO	 142 300,00 €

I prezzi della presente perizia sono desunti da PREZZARIO UNICO REGIONALE LL.PP. SICILIA ANNO 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022 - D.A. °17/Gab. del 29/06/2022) e alcuni prezzi desunti da regolare analisi.

Il tecnico
geom. Giovanna Bertolino

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata