

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo alla S.P. n. 6 San Giuseppe dei Mortilli - Lavori di sistemazione tratto in frana al Km 2+700 circa.

CUP H47H20005980002 - CIG 89952055FD

Valore Stimato: Euro 172'807.81 IVA esclusa

(codice gara interno: G00042)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 5

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di maggio (05), il giorno ventisei (26), alle ore dieci e minuti zero (10:00) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 818 del 12/01/2022 e successiva nota prot. n. 13836 del 06/05/2022 di sostituzione componente, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021, n. 1 del 04/01/2022, n. 32 del 01/02/2022 e n. 100 del 31/03/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Sig. PALERMO GIACOMO, in sostituzione della Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente della commissione supplente.

- Avv. CANDORE EMILIO, in sostituzione della Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA, nel ruolo di componente della commissione e segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

La procedura di gara il cui inizio era fissato alle ore 09:00, ha avuto inizio successivamente in quanto i componenti del seggio sono stati impegnati in altre attività d'ufficio da avviare con priorità.

PREMESSO CHE

- Nella seduta del 12/01/2022 -verbale 1 –prot. n. 842 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sette operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI - ING. CARMELO ZAFONTI - ITALSIGIS
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
6	RTP COOPROGETTI
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/02/2022 alle ore 15:00.

- Nella **seduta del 02/02/2022** - verbale 2 –prot. n. 3258 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, ammettendo con riserva per accertamenti d'ufficio l'o.e. con plico n. 1 RTP Ing. Michele Zafonti

Nella stessa seduta si è disposto il rinvio della procedura di gara a data da destinarsi, da comunicare a ciascun operatore economico tramite portale

- con avviso di prosecuzione prot. n. 13700 del 05/05/2022 sul portale gare e pubblicato pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto verbale 2 –prot. n. 3258 del 02/02/2022 sarebbero proseguite in data 09/05/2022 alle ore 10:30.

Nella **seduta del 9/5/2022** - verbale 3 –prot. n. 14122 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'esame delle istanze di cui ai seguenti plichi:

1) per l'o.e. con plico n. 2 – ANOMAR ENGINEERING S.R.L.

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., lo stesso è stato **ammesso alle successive operazioni di gara.**

2) per l'o.e. con plico n. 3 – SIDOTI ENGINEERING SRL

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., lo stesso è stato **ammesso alle successive operazioni di gara.**

3) per l'o.e. con plico n. 4 –RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante)-Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)

Esaminate le singole istanze di partecipazione dei componenti il raggruppamento, lo stesso è stato **ammesso con riserva.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara il 18 Maggio alle ore 9.00.

Nella **seduta del 18 maggio 2022** si è concluso l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, col seguente esito

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
----	---------------------	---------------------------------	--------------------------------

1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 02/02/2022 -Verbale 2	sì
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	AMMESSA	sì
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSA	sì
4	rtp STUDIO CERVAROLO	Ammesso con riserva nella seduta del 09/05/2022 - Verbale 3	sì
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	Ammesso con riserva nella seduta del 18/05/2022 - Verbale 4	sì
6	RTP COOPROGETTI	Ammesso con riserva nella seduta del 18/05/2022 - Verbale 4	sì
7	rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo	Ammesso con riserva nella seduta del 18/05/2022 - Verbale 4	sì

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Premesso quanto sopra:

1) con nota prot. n. 15330 del 23/05/2022, effettuati gli accertamenti d'ufficio con il RUP, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 1 - l'O.E. RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)**, ammesso con riserva nella seduta del 02/02/2022- Verbale n.2.

Esaminata la documentazione e/o le dichiarazioni prodotte dall'o.e. in riscontro al soccorso istruttorio avviato, **non scioglie la riserva**, necessitando un soccorso istruttorio supplementare come da messaggio SIPI n. 1622444 del 26/05/2022 del RUP.

Si procede seguendo l'ordine di plico come di seguito:

1) con nota prot. n. 15331 del 19/05/2022 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 4 - l'O.E. RTP STUDIO CERVAROLO (capogruppo), Geol. Pasquale Petrelli (mandante); Ing. Alida Schifano (G.P.)**, ammesso con riserva nella seduta del 09/05/2022- Verbale n.3.

2) con nota prot. n. 15425 del 20/05/2022 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 5 - l'O.E. Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c. (capogruppo), Studio Coleselli & partners (mandante), Geol. Pietro Cangelosi (mandante)**- ammesso con riserva nella seduta del 18/05/2022- Verbale n.4.

3) con nota prot. n. 15424 del 20/05/2022 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 6 - RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo), Engineering Group srl (mandante), Geol. Luigi Butticiè (mandante)**- ammesso con riserva nella seduta del 18/05/2022- Verbale n.4.

Il seggio di gara constatato che i suddetti oo.aa. hanno riscontrato le rispettive richieste di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette i suddetti oo.aa. alle successive operazioni di gara.**

Si riporta quindi l'esito delle operazioni della seduta odierna:

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
1	RTP ING. MICHELE ZAFONTI(capogruppo) - ING. CARMELO ZAFONTI (mandante -G.P.)- ITALSIGIS ENGINEERING S.R.L. (mandante)- DOTT.GEOL. GIUSEPPE ABBATE (mandante)- GEOSEARCH. S.A.S. (mandante)	AmMESSO con riserva : non si scioglie la riserva	sì
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	AmMESSO	sì
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	AmMESSO	sì
4	rtp STUDIO CERVAROLO	AmMESSO	sì
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.	AmMESSO	sì
6	RTP COOPROGETTI	AmMESSO	sì
7	rtp ediling srl - geol. Lucio Gnazzo	AmMESSO	sì

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone il rinvio della gara al giorno 07 giugno alle ore 9:00, da svolgersi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare, salvo diversa precedente data che verrà comunicata con un giorno di preavviso.

Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n°50/2116 .

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE SEGRETARIO

Avv. EMILIO CANDORE

II COMPONENTE SUPPLENTE

Sig. GIACOMO PALERMO