

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo a S.P. 57 Buseto-Bruca- Pocorrobba-Segesta - tratto da Bruca a Buseto. Lavori di consolidamento tratti in frana ed in dissesto.

CUP H87H20004160002 - CIG 8994513AED

Valore Stimato: Euro 205'517.68 IVA esclusa

(codice gara interno: G00044)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 5

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di luglio (07), il giorno ventotto (28), alle ore quindici e minuti zero (9:30), si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 826 del 12/01/2022, e modificato con nota prot. n. 21224 del 19/7/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti, come da D.D. n.138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Avv. CANDORE EMILIO nel ruolo di Componente della commissione, in sostituzione del Dott. BARRACO BARTOLOMEO, posto in quiescenza.

- Sig. GIACOMO PALERMO, nel ruolo di Componente della commissione e Segretario verbalizzante, in sostituzione della Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA in quanto assente giustificato.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ugo Pisciotta.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 14/01/2022 -verbale 1 –prot. n. 1164 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	RTP ING. MICHELE ZAFONTI - ING. CARMELO ZAFONTI - ITALSIGIS

3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
4	SIDOTI ENGINEERING SRL
5	rtp STUDIO CERVAROLO
6	RTP COOPROGETTI
7	Prot. n°rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo
8	RTP Cuzzola

Nella stessa seduta si è proseguito con l'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'o.e. con plico n. 1 il quale, è stato ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio, al fine di acquisire le necessarie decisioni del RUP, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta dal costituendo raggruppamento temporaneo in forma mista. Si è quindi disposto la prosecuzione delle operazioni di gara al 16/2/2022.

2) Nella seduta del 16/2/2022 – verbale 2 prot. n. 4813 di pari data constatata per l'o.e. con plico n. 2 – RTP ING. MICHELE ZAFONTI - ING. CARMELO ZAFONTI – ITALSIGIS- ABBATE GIUSEPPE- GEOSEARCH s.a.s di Abbate Giuseppe & C l'incompletezza delle dichiarazioni rese, lo stesso è stato ammesso con riserva.

Si riporta, di seguito, l'esito delle operazioni della seduta del 16/2/2022.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk	da accertare	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 14/01/2022 - Verbale 1
2	RTP ING. MICHELE ZAFONTI (Capogruppo mandatario)- ING. CARMELO ZAFONTI (Mandante) – ITALSIGIS (Mandante) - ABBATE GIUSEPPE- GEOSEARCH s.a.s di Abbate Giuseppe & C. (Mandante)	da accertare	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 16/02/2022 - Verbale 2
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	da accertare	Non esaminata
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	da accertare	Non esaminata
5	rtp STUDIO CERVAROLO	da accertare	Non esaminata
6	RTP COOPROGETTI	da accertare	Non esaminata
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	da accertare	Non esaminata
8	RTP Cuzzola	da accertare	Non esaminata

Nella stessa seduta il seggio di gara aveva disposto che la prosecuzione della procedura era rinviata a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

-Con avviso prot. n. 20816 del 14/7/2022 è stato comunicato che le operazioni di gara sarebbero proseguite il giorno 19/7/2022 alle ore 9:30.

3) Nella seduta del 19/7/2022 – verbale 3 prot. n. 21302 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, accertato il mancato riscontro dell'o.e. plico n.8 RTP - Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.), alla richiesta prot. 19514 del 01/07/2022 di conferma validità offerta e proroga/rinnovo cauzione ha proceduto all'esclusione. Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.aa. in esito alla richiesta prot. 19514 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico, riesaminando l'istanza di partecipazione e decidendo per l'attivazione del soccorso istruttorio per l'o.e. plico n. 1.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa della seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 19/07/2022 - Verbale 3
2	RTP ING. MICHELE ZAFONTI (Capogruppo mandatario)- ING. CARMELO ZAFONTI (Mandante) – ITALSIGIS (Mandante) - ABBATE GIUSEPPE- GEOSEARCH s.a.s di Abbate Giuseppe & C. (Mandante)	da accertare	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 16/02/2022 - Verbale 2
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	da accertare	Non esaminata
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	da accertare	Non esaminata
5	rtp STUDIO CERVAROLO	da accertare	Non esaminata
6	RTP COOPROGETTI	da accertare	Non esaminata
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	da accertare	Non esaminata
8	RTP Cuzzola	da accertare	ESCLUSO nella seduta del 19/07/2022 - Verbale 3

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura procedura per il 22/07/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Con Avviso prot. n. 21683 del 22/07/2022, le operazioni di gara previste per il 22/07/2022 come da verbale 3 – prot. n. 21302 del 19/07/2022, sono state rinviate al 27/07/2022 alle ore 09:30.

4) Nella seduta del 27/07/2022 – verbale 4 prot. n.22115 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara ha continuato ad esaminare la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot. 19514 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico:

Pertanto si è proceduto all'esame del plico N.2- **RTP ING. MICHELE ZAFONTI (Capogruppo mandatario)- ING. CARMELO ZAFONTI (Mandante) – ITALSIGIS (Mandante) - ABBATE GIUSEPPE- GEOSEARCH s.a.s di Abbate Giuseppe & C. (Mandante)**

Il seggio accertata la trasmissione della dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica e della proroga della garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, per ulteriori 180 giorni, ha proceduto al riesame dell'istanza, già ammessa con riserva per accertamenti d'ufficio.

Tenendo conto degli accertamenti d'ufficio svoltisi con il Rup anche per altre analoghe procedure di gara, ha deciso di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza delle dichiarazioni rese.

Nella stessa seduta si è inoltre proceduto all'esame del plico N.3 l'o.e. **ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.** e del plico N.4 l'o.e. **SIDOTI ENGINEERING SRL** unitamente alla documentazione prodotta da ciascun operatore in seguito alla nota prot. n. 19514 del 01/07/2022

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa della seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 19/07/2022 - Verbale 3
2	RTP ING. MICHELE ZAFONTI (Capogruppo mandatario)- ING. CARMELO ZAFONTI (Mandante) – ITALSIGIS (Mandante) - ABBATE GIUSEPPE- GEOSEARCH s.a.s di Abbate Giuseppe & C. (Mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 27/07/2022 - Verbale 4
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 27/07/2022 - Verbale 4
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO
5	rtp STUDIO CERVAROLO	da accertare	Non esaminata
6	RTP COOPROGETTI	da accertare	Non esaminata
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	da accertare	Non esaminata
8	RTP Cuzzola	da accertare	ESCLUSO nella seduta del 19/07/2022 - Verbale 3

Il seggio di gara ha quindi disposto la prosecuzione della procedura per il 28/07/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici.

ci dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo via Castellammare.

Premesso quanto sopra

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, compreso il supplente, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, continua con l'esame della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alle procedure secondo l'ordine di plico, verificando per ciascun o.e. anche la completezza e regolarità di quanto trasmesso in riscontro alla nota prot. n. 19514 del 01/07/2022:

1) rtp STUDIO CERVAROLO plico n. 5 (Capogruppo mandatario) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante)

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) alle prestazioni che ciascun professionista nominalmente individuato, partecipante al raggruppamento, intende svolgere compreso il Giovane Professionista;
- 2) dichiarazione in materia alla tracciabilità ai sensi della legge 133/2010 art.3.

2) RTP COOPROGETTI plico n. 6 (Capogruppo mandatario) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Buttice (Mandante)

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) alle prestazioni del Giovane Professionista;
- 2) dichiarazioni art.80 del Codice per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarati dalla Capogruppo;
- 3) dichiarazioni previste dalla lett. c dell'istanza ai sensi dell'art. 53 comma 16 Ter D.Lgs. 165/2001 per la Capogruppo.

3) RTP EDILING SRL plico n.7 (mandataria) Geol. Gnazzo Lucio (mandante)

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) dimostrazione dei requisiti di capacità Tecnico Professionale del mandante geologo;
- 2) dichiarazioni ex art. 80 del Codice per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 dichiarati della Capogruppo
- 3) chiarimenti in materia di subappalto.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa della seduta

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 19/07/2022 - Verbale 3
2	RTP ING. MICHELE ZAFONTI (Capogruppo mandatario)- ING. CARMELO ZAFONTI (Mandante) – ITALSIGIS (Mandante) - ABBATE GIUSEPPE- GEOSEARCH s.a.s di Abbate Giuseppe & C. (Mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 27/07/2022 - Verbale 4
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 27/07/2022 - Verbale 4
4	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO
5	rtp STUDIO CERVAROLO	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 28/07/2022 - Verbale n.5
6	RTP COOPROGETTI	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 28/07/2022 – Verbale 5
7	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 28/07/2022 - Verbale 5
8	RTP Cuzzola		ESCLUSO nella seduta del 19/07/2022 - Verbale 3

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 17/08/2022 alle ore 9:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 13:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., non-

ché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Avv. CANDORE EMILIO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PALERMO GIACOMO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 <i>lett. r)</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . <i>Codice dell’amministrazione digitale</i> - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”
--