

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 44 Vita Domingo Bruca" CIG900526214B CUPH87H20004150002.

Valore Stimato: Euro 201'194.81 IVA esclusa

(codice gara interno: G00045)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 4

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di agosto (08), il giorno ventidue (22), alle ore nove e minuti trenta (09:30) si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 22434 del 01/08/2022, a modifica delle precedenti prot.n. 828 del 12/01/2022 e prot.n. 18631 del 23/06/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da DD. n°138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Componente della commissione;

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di Componente della commissione e Segretario verbalizzante, in sostituzione della D.ssa ASARO ANNA, componente non insediatasi.

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Andrea Scavone**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19257 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	SIDOTI ENGINEERING SRL
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	Prot. n°rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo
7	RTP Cuzzola

Nella stessa seduta il seggio di gara aveva disposto che la prosecuzione della procedura era rinviata a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 22255 del 29/07/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale1 –prot. n. 19257 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 01/08/2022 alle ore 09:30.

2) Nella seduta del 01/08/2022 -verbale 2 –prot. n. 22479 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, accertato il mancato riscontro dell'o.e. plico n.7 RTP - Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.), alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 di conferma validità offerta e proroga/rinnovo cauzione ha proceduto **all'esclusione**. Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.aa. in esito alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa della seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 01/08/2022 - Verbale 2
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	da accertare	Non esaminata
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	da accertare	Non esaminata
4	rtp STUDIO CERVAROLO	da accertare	Non esaminata

5	RTP COOPROGETTI	da accertare	Non esaminata
6	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	da accertare	Non esaminata
7	RTP Cuzzola	da accertare	ESCLUSO nella seduta del 01/08/2022 – Verbale2

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 04/08/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

3) Nella seduta del 04/08/2022 -verbale 3 –prot. n. 22834 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo. ee. in esito alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

Di seguito si riporta l'esito della seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 01/08/2022 - Verbale 2
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 04/08/2022 - Verbale 3
4	rtp STUDIO CERVAROLO (Capogruppo mandatario) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 04/08/2022 - Verbale 3
5	RTP COOPROGETTI	da accertare	Non esaminata
6	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	da accertare	Non esaminata
7	RTP Cuzzola	da accertare	ESCLUSO nella seduta del 01/08/2022 – Verbale2

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 22/08/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Premesso quanto sopra

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, continua ad esaminare la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico:

1) Per l'o.e. RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo), Engineering Group srl (mandante), Geol. Luigi Butticiè (mandante) (plico n.5).

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) alle prestazioni del Giovane Professionista;
- 2) Per la Capogruppo dichiarazioni art.80 del Codice comma 1-2 e comma 5 lett.c. -c bis – c ter – c quater – f- f bis- f ter del Dlgs e siss.mm.ii per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i cessati (non indicati nel DGUE);
- 3) dichiarazioni previste dalla lett. C dell'istanza ai sensi dell'art. 53 comma 16 Ter D.Lgs. 165/2001 per la Capogruppo.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

2) Per l'o.e. RTP EDILING SRL (mandataria) Geol. Gnazzo Lucio (mandante (plico n. 6).

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) dimostrazione dei requisiti di capacità Tecnico Professionale della Capogruppo e del mandante geologo non avendo trasmesso alcuna tabella diversamente da quanto dichiarato nell'istanza;
- 2) dichiarazioni art. 80 comma 1-2 e comma 5 lett.c. -c bis – c ter – c quater – f- f bis- f ter del Dlgs e siss.mm.ii del Codice per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 dichiarati della Capogruppo.

3) chiarimenti in materia di subappalto.

4) chiarimenti in merito alle percentuali di partecipazione al raggruppamento e alle prestazioni del giovane professionista, avendo accertato discordanza tra quanto dichiarato nell'istanza e quanto indicato nell'atto di impegno

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 01/08/2022 - Verbale 2
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 04/08/2022 - Verbale 3
4	rtp STUDIO CERVAROLO (Capogruppo mandatario) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 04/08/2022 - Verbale 3
5	RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo), Engineering Group srl (mandante), Geol. Luigi Buttici (mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 22/08/2022 –Verbale 4
6	RTP EDILING SRL (mandataria) Geol. Gnazzo Lucio (mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 22/08/2022 –Verbale 4
7	RTP Cuzzola		ESCLUSO nella seduta del 01/08/2022 – Verbale2

Agli oo.aa. ammessi con riserva, definiti gli eventuali accertamenti d'ufficio con il RUP, potrà essere attivato il soccorso istruttorio supplementare o avanzata richiesta di chiarimenti attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.

Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 non saranno esitate.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 05/09/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL SEGRETARIO

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 <i>lett. r)</i> del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . <i>Codice dell'amministrazione digitale</i> - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"
--