

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari in frana e/o dissesto della S.P. 29 Trapani – Salemi . CUP H67h20003580002 - CIG 9004228BFF

Valore Stimato: Euro 193'372.74 IVA esclusa

(codice gara interno: G00046)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 4

L'anno duemilaventidue (2022), il mese di novembre (11), il giorno dieci (10), alle ore dodici e minuti zero (12:00), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 29696 del 19/10/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 18742 del 24/06/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante, in sostituzione del Sig. Francesco Sammartano come da nota prot. 29696 del 19/10/2022 .

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio di Gara .

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Ugo Pisciotta.**

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19258 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l' 11/01/2022, ha reso noto agli o.e. partecipanti l'invio, sentito il RUP, dell'apposita richiesta di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 29575 del 18/10/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale1 –prot. n. 19258 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 24/10/2022 alle ore **09:30**.

2) Nella seduta del 24/10/2022 **-verbale 2 –prot. n. 30192** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha accertato che tutti i 6 (sei) OO.EE. partecipanti alla gara hanno risposto alla richiesta prot. n. 19534 dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione.

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla superiore richiesta prot. n. 19534 dell'1/07/2022 secondo l'ordine di plico con il seguente esito:

- **O.E. con plico n. 1 - RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante), è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

- **O.E. con plico n. 2 - AN TOMAR ENGINEERING S.R.L., è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 02/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

3) Nella seduta del 02/11/2022 **-verbale 3 –prot. n. 31110** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del

seggio di gara, ha proceduto,preliminarmente a sciogliere la riserva degli oo.ee. con numero di plico 1 e 2 e ad **ammetterli alle successive operazioni di gara.**

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla richiesta prot. n. 19534 dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e la documentazione amministrativa secondo l'ordine di plico, **ammettendo alle successive operazioni** di gara l'o.e. con numero di **plico 3 e ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **4,5 e 6.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 10/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Premesso quanto sopra

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il seggio di gara inizia la seduta dando atto quanto segue:

1) con nota prot. n. 31162 del 03/11/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 4 -STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.),** ammesso con riserva nella seduta del 02/11/2022- Verbale n.3,per i motivi riportati nello stesso.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

2) con nota prot. n. 31165 del 03/11/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 5- RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante),** ammesso con riserva nella seduta del 02/11/2022- Verbale n.3, per i motivi riportati nello stesso.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

3) con nota prot. n. 31182 del 03/11/2022, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 6 RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante),** ammesso con riserva nella seduta del 02/11/2022- Verbale n.3, per i motivi riportati nello stesso.

Il seggio di gara constatato che l'o.e. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette l'o.e. alle successive operazioni di gara.**

Di seguito si riporta l'esito dell'esame dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -CONSORZIO Stabile Società consortile A R.L. (Capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) -	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 02/11/2022 - Verbale 3
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 02/11/2022 - Verbale 3
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO nella seduta del 02/11/2022 - Verbale 3
4	RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 10/11/2022- Verbale 4
5	RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo)- Engineering Group srl (mandante)- Geol. Luigi Buttice (mandante)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 10/11/2022- Verbale 4
6	RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 10/11/2022- Verbale 4

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 13:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n.50/2016, e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commissione giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig. PONZO FELICITA ADALGISA

IL SEGRETARIO

Dott. Di BERNARDO GIOVANNI FRANCO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell’amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”