

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori “S.P.75 di Magione - lavori di ripristino tratti in frana e dissestati”. CUP: H 77H20005630002 - CIG: 90030976AC.**

**Valore Stimato: Euro 200.517,68 IVA esclusa**

(codice gara interno: G00047)

## **VERBALE DI GARA SEDUTA N. 4**

L'anno duemilaventidue (2022), il mese di novembre (11), il giorno trenta (30), alle ore dieci e minuti zero (10:00), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto si è riunito presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 32436 del 11/11/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 18775 del 24/06/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio di Gara .

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. **Patrizia Murana.**

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### **PREMESSO CHE**

**1)** Nella seduta del **29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19302** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

## ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	RTP STUDIO CERVAROLO
5	COSTITUENDO RTP STUDIO CACIOPPO & C s.n.c.
6	RTP COOPROGETTI
7	RTP EDILING SRL . GEOL. LUCIO GNAZZO
8	RTP CUZZOLA

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l' 11/01/2022, ha reso noto agli o.e. partecipanti che si sarebbe inviato, sentito il RUP, l'apposita richiesta di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 32318 del 10/11/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 –prot. n. 19302 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 18/11/2022 alle ore 09:30.

**2)** Nella seduta del **18/11/2022 -verbale 2 –prot. n. 30192** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha accertato che 7 (sette) degli 8(otto) OO.EE. partecipanti alla gara hanno risposto tramite portale alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione.

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla superiore richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022 secondo l'ordine di plico con il seguente esito:

- **O.E. con plico n. 1 - RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante), è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

- **O.E. con plico n. 2 - AN TOMAR ENGINEERING S.R.L., è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la

documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 24/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Con Avvisi prot. n. 34182 del 24/11/2022 e n. 34261 del 24/11/2022 di precisazione, è stato comunicato che le operazioni di gara, previste per il 24/11/2022 alle ore 09:30 come da verbale n.2 prot. n.30192 del 18/11/2022, sarebbero proseguite il giorno 25/11/2022 alle ore 9:30.

**3) Nella seduta del 25/11/2022 -verbale 3 –prot. n. 34403** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto,preliminarmente a sciogliere la riserva degli oo.ee. con numero di plico 1 e 2 e ad **ammetterli alle successive operazioni di gara.**

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e la documentazione amministrativa secondo l'ordine di plico, **ammettendo alle successive operazioni** di gara l'o.e. con numero di **plico 3 e ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **4 e 5.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 30/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

## **Premesso quanto sopra**

### **Inconferibilità e Incompatibilità**

I componenti del seggio di gara, esaminato l'elenco degli O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, che continuano a non sussistere nei propri confronti le cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il seggio di gara inizia la seduta esaminando la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot. n.19537 del 01/07/2022 in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione, secondo l'ordine di plico.

**1) O.E. con plico n. 6- RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante).**

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica,debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo:

- 1) alle prestazioni del Giovane Professionista;
- 2) dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1), 2) e comma 5 lett.c. - c bis – c ter – c quater - f – f bis – f ter del D-Lgs

e ss.mm.ii per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarati dalla Capogruppo;

3) dichiarazioni previste dalla lett. C) dell'istanza ai sensi dell'art. 53 comma 16 Ter D.Lgs. 165/2001 per la Capogruppo.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

## 2) O.E. con plico n. 6 RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) dimostrazione dei requisiti di capacità Tecnico Professionale del mandante geologo;
- 2) dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1), 2) e comma 5 lett.c. - c bis – c ter – c quater - f – f bis – f ter del D-Lgs e ss.mm.ii per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 dichiarati nell'istanza di partecipazione dalla Capogruppo;
- 3) chiarimenti in materia di subappalto;
- 4) non sono stati indicati i professionisti e le prestazioni che gli stessi devono svolgere.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 25/11/2022 – Verbale n. 3
2	<b>ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.</b>	SI	<b>AMMESSO</b> sciolta la riserva nella seduta del 25/11/2022 – Verbale n. 3
3	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>	SI	<b>AMMESSO</b> nella seduta del 25/11/2022 – Verbale n. 3
4	<b>RTP STUDIO CERVAROLO</b>	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 25/11/2022-Verbale n.3
5	<b>COSTITUENDO RTP STUDIO CACIOPPO &amp; C s.n.c.</b>	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 25/11/2022-Verbale n.3
6	<b>RTP COOPROGETTI</b>	SI	Ammesso con riserva nella seduta del

			30/11/2022-Verbale n.4
7	RTP EDILING SRL – GEOL LUCIO GNAZZO	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 30/11/2022-Verbale n.4
8	RTP Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.),	da accertare	<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 18/11/2022 – Verbalen. 2

**Agli oo.aa. ammessi con riserva, sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.**

**Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 non saranno esitate.**

### CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 12/12/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

Alle ore 12:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL COMPONENTE

Dott. Di BERNARDO GIOVANNI FRANCO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”