

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. n. 4 Partanna e Braccio San Nicolò da abitato Partanna alla S.S. 119. CUP H17H20005000002 - CIG 901296887A**

**Valore Stimato: Euro 135'141.38 IVA esclusa**

(codice gara interno: G00048)

## **VERBALE DI GARA SEDUTA N. 2**

L'anno duemilaventidue (2022), il mese di dicembre (12), il giorno cinque (05), alle ore dieci e minuti trenta (10:30), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto si è riunito presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 35125 del 02/12/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 3590 del 07/02/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del Seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C., senza soluzione di continuità

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante.

- Sig. PALERMO GIACOMO, nel ruolo di componente del Seggio di Gara, in sostituzione del Dott. Barraco Bartolomeo collocato in quiescenza.

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Andrea Scavone**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### **PREMESSO CHE**

**1)** Nella seduta del **07/02/2022 -verbale 1 -prot. n. 3653** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

### **ELENCO PLICHI**

<b>n.</b>	<b>Operatore Economico</b>
<b>1</b>	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>
<b>2</b>	<b>ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.</b>

<b>3</b>	<b>RTP Cervarolo</b>
<b>4</b>	<b>RTP COOPROGETTI</b>
<b>5</b>	<b>RTP EDILING SRL . GEOL. LUCIO GNAZZO</b>

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l' 11/01/2022, ha inviato agli o.e. partecipanti, sentito il RUP, l'apposita richiesta, prot. n. 19539 del 01/07/2022, di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

- Con Avviso prot. n. 3503 del 02/12/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 –prot. n. 3653 del 07/02/2022, sarebbero proseguite il giorno 05/12/2022 alle ore 09:30.

### **Premesso quanto sopra**

#### **Inconferibilità e Incompatibilità**

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, procede, dando atto che, sentito il Rup, così come stabilito dall'art.12 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara", con la nota prot. n. 19539 dell'1/07/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 11 luglio 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento, da tutti i partecipanti.

2) proroga- estensione della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Precisato che la cauzione provvisoria è elemento essenziale a corredo dell'offerta, la superiore richiesta si è resa necessaria in quanto, lo svolgimento della gara in oggetto, ha impegnato un arco temporale superiore al termine previsto per la validità della cauzione all'art. 9 "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara, nonché al periodo indicato dall'art. 32 c.4 del Codice di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, durante il quale la stessa è vincolante per ciascun concorrente, tenuto conto che per la procedura di che trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerta è stato fissato all' 11/01/2022.

**Precisato quanto sopra il seggio verifica che tutti i 5 (cinque) OO.EE.** partecipanti alla gara hanno risposto tramite portale alla superiore richiesta entro il termine indicato.

**Il seggio** prosegue la seduta esaminando la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot. n.19539 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico

#### **1)O.E. con plico n. 1- SIDOTI ENGINEERING SRL.**

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica,debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., compreso il DGUE, constata la conformità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara. Inoltre, per economicità di procedura in ordine alle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., il seggio prende atto dell'esito degli accertamenti d'ufficio effettuati in altra procedura di gara relativamente alle medesime dichiarazioni.

Pertanto, l'o.e. viene **ammesso alle successive operazioni di gara.**

#### **2) O.E. con plico n. 2 – ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.**

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica,debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza delle dichiarazioni rese e precisamente:

1) manca l'ISO in corso di validità.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

#### **3) O.E. con plico n. 3 -STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.).**

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica,debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, per economicità di procedura prende atto degli accertamenti d'ufficio già effettuati per altra procedura, in ordine a quanto dichiarato nel DGUE per i requisiti di capacità tecnico professionale del geologo e decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo:

1) alle prestazioni che ciascun professionista nominalmente individuato, partecipante al raggruppamento, intende svolgere con particolare riguardo al mandante Giovane Professionista.

2) dichiarazione in materia alla tracciabilità ai sensi della legge 133/2010 art.3.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

#### **4) O.E. con plico n. 4- RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante).**

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo:

- 1) alle prestazioni del Giovane Professionista;
- 2) dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1), 2) e comma 5 lett.c. - c bis – c ter – c quater - f – f bis – f ter del D-Lgs e ss.mm.ii per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarati dalla Capogruppo;
- 3) dichiarazioni previste dalla lett. C) dell'istanza ai sensi dell'art. 53 comma 16 Ter D.Lgs. 165/2001 per la Capogruppo.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

#### **5) O.E. con plico n. 5 RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)**

**Il seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) dimostrazione dei requisiti di capacità Tecnico Professionale del mandante geologo;
- 2) dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1), 2) e comma 5 lett.c. - c bis – c ter – c quater - f – f bis – f ter del D-Lgs e ss.mm.ii per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 dichiarati nell'istanza di partecipazione dalla Capogruppo;
- 3) chiarimenti in materia di subappalto;
- 4) non sono stati indicati i professionisti e le prestazioni che gli stessi devono svolgere.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>	SI	<b>AMMESSO</b> nella seduta del 05/12/2022 – Verbale n. 2
2	<b>ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.</b>	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 05/12/2022-Verbale n.2
3	<b>STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.).</b>	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 05/12/2022-Verbale n.2

4	RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 05/12/2022-Verbale n.2
5	RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 05/12/2022-Verbale n.2

**Agli oo.aa. ammessi con riserva, sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.**

**Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 non saranno esitate.**

### CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 19/12/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

Alle ore 13:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL COMPONENTE

Sig. PALERMO GIACOMO

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"