

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dei tratti saltuari in frana e/o dissesto della S.P. 29 Trapani – Salemi . CUP H67h20003580002 - CIG 9004228BFF

Valore Stimato: Euro 193.372,74 IVA esclusa

(codice gara interno: G00046)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 5

L'anno duemilaventitrè (**2023**), il mese di febbraio (**02**), il giorno **tre** (**03**), alle ore undici (11:00), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, si è riunito in seguito all'avviso di riapertura prot. 1935 del 23/01/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP) negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare, il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 29696 del 19/10/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 18742 del 24/06/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante, in sostituzione del Sig. Francesco Sammartano come da nota prot. 29696 del 19/10/2022 .

- Sig. PALERMO GIACOMO, nel ruolo di componente Supplente del Seggio di Gara, in sostituzione della Sg, PONZO ADALGIDA FELICITA, assente giustificata .

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Ugo Pisciotta**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19258 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l'11/01/2022, ha reso noto agli o.e. partecipanti l'invio, sentito il RUP, dell'apposita richiesta di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

Con Avviso prot. n. 29575 del 18/10/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale1 –prot. n. 19258 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 24/10/2022 alle ore 09:30.

2) Nella seduta del 24/10/2022 **-verbale 2 –prot. n. 30192** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha accertato che tutti i 6 (sei) OO.EE. partecipanti alla gara hanno risposto alla richiesta prot. n. 19534 dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione.

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla superiore richiesta prot. n. 19534 dell'1/07/2022 secondo l'ordine di plico con il seguente esito:

- **O.E. con plico n. 1 - RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante), è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

- **O.E. con plico n. 2 - AN TOMAR ENGINEERING S.R.L., è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 02/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

3) Nella seduta del 02/11/2022 **-verbale 3 –prot. n. 31110** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto,preliminarmente a sciogliere la riserva degli oo.ee. con numero di plico 1 e 2 e ad ammetterli alle successive operazioni di gara.

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla richiesta prot. n. 19534

dell'1/07/2022, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e la documentazione amministrativa secondo l'ordine di plico, **ammettendo alle successive operazioni** di gara l'o.e. con numero di plico **3** e **ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **4,5 e 6**.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 10/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo via Castellammare.

4)Nella seduta del 10/11/2022 **-verbale 4 –prot. n. 32366 di pari data**, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara constatato che gli l'oo.ee con plico. **plico n. 4 -STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.), plico n. 5- RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante) e plico n. 6 RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)**, hanno riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati , le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, ha **sciolto la riserva ed ammesso gli oo.ee. alle successive operazioni di gara . Di seguito si indicano gli oo.ee. partecipanti con l'esito dell'esame della documentazione amministrativa.**

N.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -CONSORZIO Stabile Società consortile A R.L. (Capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C.sas- Eng Team & Partners S.r.l.) - EG 4 RISK S.R.L. (mandante) -	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 02/11/2022 - Verbale 3
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 02/11/2022 - Verbale 3
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO nella seduta del 02/11/2022 - Verbale 3
4	RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 10/11/2022- Verbale 4
5	RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo)- Engineering Group srl (mandante)- Geol. Luigi Butticè (mandante)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 10/11/2022- Verbale 4
6	RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 10/11/2022- Verbale 4

Concluso l'esame della documentazione amministrativa, i lavori del seggio si sono chiusi , trattandosi di procedura da aggiudicare con il criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b.) a cura della Commissione Giudicatrice,

Premesso quanto sopra

Il Presidente dà atto che con avviso prot. n. 1935 del 23/01/2023 si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **03/02/2023 alle ore 09:30**, presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo via Castellammare.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. ammessi alle operazioni di gara , dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità consapevoli delle sanzioni in caso di falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'inesistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di Componente, Segretario e Presidente del seggio di gara.

Ciò premesso:

Il Seggio di gara

inizia la seduta prendendo e dando atto che , non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione, in seguito a quanto rappresentato dal Rup , con la nota prot. n. 1918 del 23/01/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, si è nuovamente richiesta - **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data comunicazione-** la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che dei sei oo. ee. ammessi, per i due di seguito indicati non è pervenuto alcun riscontro alla data odierna tramite portale:

1- ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.

2 -RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo –Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.)

Accertato che non è pervenuta la documentazione e la dichiarazione richiesta, essenziali per l'ammissione alle successive operazioni di gara, il Seggio procede all'esclusione dei due operatori economici , così come pure precisato nella superiore nota prot. n. 1918 del 23/01/2023 che si è accertato essere stata regolarmente inviata e consegnata ad entrambi , tramite portale , in data 23/1/2023.

Ai suddetti operatori economici si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio procede con l'esame della documentazione trasmessa tramite portale dagli altri 4 operatori economici entro il prescritto termine.

Accertato che hanno prodotto la proroga del termine della validità dell'offerta e appendici delle polizze già prodotte estendendone la validità, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

N.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -CONSORZIO Stabile Società consortile A R.L. (Capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C.sas- Eng Team & Partners S.r.l.) - EG 4 RISK S.R.L. (mandante) -	SI	Confermata Ammissione Verbale n. 5 Del 3/2/2023
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	ESCLUSO Verbale n. 5 Del 3/2/2023
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	Confermata Ammissione Verbale n. 5 Del 3/2/2023
4	RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.)	SI	ESCLUSO Verbale n. 5 Del 3/2/2023
5	RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo)- Engineering Group srl (mandante)- Geol. Luigi Butticè (mandante)	SI	Confermata Ammissione Verbale n. 5 Del 3/2/2023
6	RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)	SI	Confermata Ammissione Verbale n. 5 Del 3/2/2023

CHIUSURA SEDUTA

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale. Le operazioni di gara proseguiranno in Commissione Giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b.)

Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE SUPPLENTE

Sig. PALERMO GIACOMO

IL SEGRETARIO

Dott. Di BERNARDO GIOVANNI FRANCO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell’amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”