

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 44 Vita Domingo Bruca". CIG: 900526214B – CUP: H87H20004150002.

Valore Stimato: Euro 201'194.81 IVA esclusa

(codice gara interno: G00045)

## VERBALE DI GARA SEDUTA N. 6

L'anno duemilaventitre (**2023**), il mese di febbraio (**02**), il giorno ventuno (**21**), alle ore dieci e quindici (10:15), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, si è riunito in seguito all'avviso di riapertura prot. 4390 del 13/02/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP) negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare, il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 18631 del 23/06/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C., senza soluzione di continuità.

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Componente del Seggio;

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di Componente del Seggio e Segretario verbalizzante, in sostituzione della D.ssa ASARO ANNA, componente non insediatasi.

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Andrea Scavone**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19257 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi dei seguenti operatori economici:

### ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk

2	SIDOTI ENGINEERING SRL
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	Prot. n°rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo
7	RTP Cuzzola

Nella stessa seduta il seggio di gara aveva disposto che la prosecuzione della procedura era rinviata a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 22255 del 29/07/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale1 –prot. n. 19257 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 01/08/2022 alle ore 09:30.

2) Nella seduta del 01/08/2022 -verbale 2 –prot. n. 22479 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, accertato il mancato riscontro dell'o.e. plico n.7 RTP - Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.), alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 di conferma validità offerta e proroga/rinnovo cauzione ha proceduto **all'esclusione**. Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo. ee. in esito alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 04/08/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

3) Nella seduta del 04/08/2022 -verbale 3 –prot. n. 22834 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo. ee. in esito alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 22/08/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

4) Nella seduta del 22/08/2022 -verbale 4 –prot. n. 23831 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha concluso l'esame della documentazione prodotta dagli oo. ee. in esito alla richiesta prot. 19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 05/09/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Con Avviso prot. n. 25042 del 05/09/2022, si è reso noto che le operazioni di gara previste per il 05/09/2022 alle ore 09:30 come da verbale 4 –prot. n. 23831 del 22/08/2022, sarebbero proseguite il giorno 06/09/2022 alle ore 09:30, per problemi informatici di collegamento al “Portale Gare” registrati nella mattinata.

5) Nella seduta del 06/09/2022 -verbale 5 –prot. n. 25158 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, constatato che gli oo.ee. con numero di plico **1, 3, 4**, hanno riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio, ha **sciolto la riserva ed ammesso i suddetti oo.ee. alle successive operazioni di gara.**

Il seggio di gara ha, altresì, constatato che non è pervenuta la documentazione richiesta, né riscontro alcuno da parte dell'o.e., **plico n. 5** al quale la richiesta di soccorso istruttorio è stata regolarmente trasmessa tramite portale e ha pertanto, proceduto all' **esclusione del suddetto** o.e.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 06/09/2022 – Verbale5
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 06/09/2022 – Verbale5
4	rtp STUDIO CERVAROLO (Capogruppo mandatario) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 06/09/2022 – Verbale5
5	RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo), Engineering Group srl (mandante), Geol. Luigi Butticcè (mandante)	SI	<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 06/09/2022 – Verbale5
6	RTP EDILING SRL (mandataria) Geol. Gnazzo Lucio (mandante)	SI	AMMESSO sciolta la riserva nella seduta del 06/09/2022 – Verbale5
7	RTP Cuzzola		<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 01/08/2022 – Verbale2

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3

lett.b).

### **Premesso quanto sopra**

Il Presidente dà atto che con avviso prot. n. 4390 del 13/02/2023 – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n.401 in pari data- si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **21/02/2023 alle ore 09:30**, presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare.

### **Inconferibilità e Incompatibilità**

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. ammessi alle operazioni di gara, dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità consapevoli delle sanzioni in caso di falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di Componente, Segretario e Presidente del seggio di gara.

### **Il Seggio di gara**

inizia la seduta prendendo e dando atto che, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione, in seguito **a quanto rappresentato dal RUP**, con la nota prot. n. 2028 del 24/01/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, si è nuovamente richiesta - **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione-** la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che dei **cinque** oo. ee. ammessi, per l'o.e. di seguito indicato non è pervenuto alcun riscontro alla data odierna tramite portale:

**-RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.) PLICO N.4.**

Accertato che non è pervenuta nè la documentazione, nè la dichiarazione richiesta, essenziali per l'ammissione alle successive operazioni di gara, il Seggio procede **all'esclusione** dell' operatore economico , così come pure precisato nella superiore nota prot. n. 2028 del 24/01/2023 che si è accertato essere stata regolarmente inviata e consegnata, tramite portale, in data 24/1/2023.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio procede con l'esame della documentazione trasmessa tramite portale dagli altri **4** operatori economici.

Il seggio di gara per l'o.e. **ANTOMAR ENGINEERING S.R.L. PLICO N.3** accerta che la documentazione prodotta è incompleta in quanto oltre ad essere stata trasmessa il 06/02/2023, oltre il termine indicato nella superiore nota prot. n. 2028 del 24/01/2023 è priva della dichiarazione di validità dell'offerta. il Seggio, pertanto, procede **all'esclusione** dell' operatore economico.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Accertato che i restanti **3 oo.ee.** hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione delle polizze già prodotte, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 21/02/2023 VERBALE N.6
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 21/02/2023 VERBALE N.6
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 21/02/2023 VERBALE N. 6
4	rtp STUDIO CERVAROLO (Capogruppo mandatario) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante)	SI	<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 21/02/2023 VERBALE N. 6
5	RTP COOPROGETTI soc. Coop. (capogruppo), Engineering Group srl (mandante), Geol. Luigi Butticè (mandante)	SI	<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 06/09/2022 – Verbale5
6	RTP EDILING SRL (mandataria) Geol. Gnazzo Lucio (mandante)	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 21/02/2023 VERBALE N.6
7	RTP Cuzzola		<b>ESCLUSO</b> nella seduta del 01/08/2022 – Verbale2

## CHIUSURA SEDUTA

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipanti ed al RUP, tramite portale. Le operazioni di gara proseguiranno in Commissione Giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b.)

Alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL SEGRETARIO

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell'amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"