LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori “S.P.75 di Magione - lavori di ripristino tratti in frana e dissestati”. CUP: H 77H20005630002 - CIG: 90030976AC.

Valore Stimato: Euro 200.517,68 IVA esclusa

(codice gara interno: G00047)

VERBALE DI RIAPERTURA GARA SEDUTA N. 6

L'anno duemilaventitrè (**2023**), il mese di marzo (**03**), il giorno ventinove (**29**), alle ore quindici e minuti zero (15:00), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto si è riunito all'avviso di riapertura prot. 8550 del 22/03/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP) negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare, il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 32436 del 11/11/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 18775 del 24/06/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio di Gara .

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. **Patrizia Murana**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del **29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19302** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	RTP STUDIO CERVAROLO
5	COSTITUENDO RTP STUDIO CACIOPPO & C s.n.c.
6	RTP COOPROGETTI
7	RTP EDILING SRL . GEOL. LUCIO GNAZZO
8	RTP CUZZOLA

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l' 11/01/2022, ha reso noto agli o.e. partecipanti che si sarebbe inviato, sentito il RUP, l'apposita richiesta di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 32318 del 10/11/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 –prot. n. 19302 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 18/11/2022 alle ore 09:30.

2) Nella seduta del **18/11/2022 -verbale 2 –prot. n. 30192** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, accertato il mancato riscontro dell'o.e. plico n.8 RTP - Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.), alla richiesta prot. 19537 del 01/07/2022 di conferma validità offerta e proroga/rinnovo cauzione ha proceduto **all'esclusione**.

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione prodotta dagli oo.ee. in esito alla superiore richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022 secondo l'ordine di plico con il seguente esito:

- **O.E. con plico n. 1 - RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante), è stato ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con

l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

- **O.E.** con plico **n. 2 - AN TOMAR ENGINEERING S.R.L.**, è stato **ammesso con riserva** al fine di regolarizzare la documentazione prodotta con l'istanza di partecipazione per i motivi indicati nel verbale.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 24/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Con Avvisi prot. n. 34182 del 24/11/2022 e n. 34261 del 24/11/2022 di precisazione, è stato comunicato che le operazioni di gara, previste per il 24/11/2022 alle ore 09:30 come da verbale n.2 prot. n.30192 del 18/11/2022, sarebbero proseguite il giorno 25/11/2022 alle ore 9:30.

3) Nella seduta del **25/11/2022 -verbale 3 –prot. n. 34403** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto,preliminarmente a sciogliere la riserva degli oo.ee. con numero di plico 1 e 2 e ad **ammetterli alle successive operazioni di gara.**

Ha poi proseguito ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dagli oo.ee. compresa quella trasmessa in esito alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e secondo l'ordine di plico, **ammettendo alle successive operazioni** di gara l'o.e. con numero di **plico 3 e ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **4 e 5.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 30/11/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

4) Nella seduta del **30/11/2022 -verbale 4 –prot. n. 34877** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dagli oo.ee. compresa quella trasmessa in esito alla richiesta prot. n. 19537 dell'1/07/2022, all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e la documentazione amministrativa secondo l'ordine di plico, **ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **6 e 7.**

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 12/12/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

5) Nella seduta del 12/12/2022 -verbale 5 –prot. n. 36015 di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, constatato che gli oo.ee. con numero di plico **4, 5, 6 e 7**, hanno riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio, ha **sciolto la riserva ed ammesso i suddetti oo.ee. alle successive operazioni di gara.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b) del Codice

Premesso quanto sopra

Il Presidente dà atto che con avviso prot. n. 8550 del 22/03/2023 – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n.800 in pari data- si è disposta la riapertura delle

operazioni del seggio di gara per il giorno **29/03/2023 alle ore 15:00**, presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. ammessi alle operazioni di gara, dichiarano sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni in caso di falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di Componente, Segretario e Presidente del seggio di gara, confermando le analoghe dichiarazioni in precedenza rese.

Il Seggio di gara

inizia la seduta prendendo e dando atto che, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione, in seguito **a quanto rappresentato dal RUP** con messaggio SIPI n.1760684 del 24/01/2023, con la nota prot. n. 2121 del 24/01/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, si è nuovamente richiesta - **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione-** la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che dei **sette** oo. ee. ammessi, per l'o.e. di seguito indicato non è pervenuto alcun riscontro alla data odierna tramite portale:

-RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.) PLICO N.4.

Accertato che non è pervenuta nè la documentazione, nè la dichiarazione richiesta, essenziali per l'ammissione alle successive operazioni di gara, il Seggio procede **all'esclusione** dell' operatore economico , così come pure precisato nella superiore nota prot. n. 2121 del 24/01/2023 che si è accertato essere stata regolarmente inviata e consegnata, tramite portale, in data 24/1/2023.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio procede con l'esame della documentazione trasmessa tramite portale dagli altri **6** operatori economici.

Il seggio di gara per l'o.e. **ANTOMAR ENGINEERING S.R.L. PLICO N.2** accertato che la documentazione è stata trasmessa il 06/02/2023, oltre il termine indicato nella superiore nota prot. n. 2121 del 24/01/2023, pertanto, procede **all'esclusione** dell' operatore economico.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Accertato che i restanti **5 oo.ee.** hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione delle polizze già prodotte, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

La Presidente prende e dà atto delle criticità rilevate dalla Commissione tecnica e rappresentate dal RUP di un'analoga procedura di gara (Gara n. 45), alla Società Maggioli (Rif. prot. n. 8582 del 22/03/2023).

Tenuto conto che il programma non consente la prosecuzione dei lavori se non risultano acquisite anche le buste amministrative degli oo.ee. non ammessi come precisato dalla Società Maggioli con comunicazione assunta al n. 8991 del 27/03/2023, procede, con le credenziali riservate acquisite in fase di pubblicazione di gara, all'apertura della busta amministrativa **del plico n. 8**, non ammesso nella seduta del 18/11/2022.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N.6
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	ESCLUSO nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N. 6
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N.6
4	RTP STUDIO CERVAROLO	SI	ESCLUSO nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N. 6
5	COSTITUENDO RTP STUDIO CACIOPPO & C s.n.c.	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N.6

6	RTP COOPROGETTI	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N.6
7	RTP EDILING SRL – GEOL LUCIO GNAZZO	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 29/03/2023 VERBALE N.6
8	RTP Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.),	_____	ESCLUSO nella seduta del 18/11/2022 – Verbalen. 2

CHIUSURA SEDUTA

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipanti ed al RUP, tramite portale. Le operazioni di gara proseguiranno in Commissione Giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b.) del Codice.

Alle ore 17:30 la seduta viene chiusa.

LA PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

LA SEGRETARIA

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”