

Libero Consorzio Comunale di Trapani

RISULTANZE DI GARA

Si rende noto che la procedura aperta per l'affidamento del “*Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della SP 4 Partanna e Braccio San Nicolò da abitato Partanna alla SS 119”*”, D.I.A. n. 159/2020 Contributi c. 883, art. 1, L. 145/2018 – Programma quinquennale interventi 2021/2025 - CUP H17H20005000002 - CIG 901296887A, si è conclusa con le seguenti risultanze, giusta D.D. n. 45 del 30/05/2023 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione: OO.EE. partecipanti n. 5 e ammessi n. 3 - O.E. Aggiudicatario: **RTP. EDILING S.R.L. (Capogruppo) – Geol. LUCIO GNAZZO (Mandante)** – corrente in Castelnuovo Cilento (SA) che ha offerto il ribasso del 39,7%, sull'importo a base di gara di € 135.141,38 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA).

Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Andrea Scavone