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OGGETTO:  Avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  per  selezione  oo.ee.  da  invitare  per  lavori
analoghi/stradali  vari  da  affidare  di  importo  <  1  milione  di  euro ai  fini  dell’indizione  di  distinte
procedure negoziate.

VERBALE
 di  esame candidature 

SEDUTA DEL 28 Novembre 2023

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, alle ore 09:48 presso gli Uffici
del Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, si procede allo svolgimento delle attività di esame
connesse con la manifestazione di interesse in epigrafe indicata.

Premesso che con  D.D n. 317 del 14/11/2023 è stato approvato apposito avviso pubblico per indagine di
mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui
all’art. 50 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per gli interventi di cui alla Tabella “A” del medesimo
Avviso, che di seguito si riporta: 

TABELLA “A”
COD   TITOLO e CUP Importo

complessivo
(euro)

  RUP

 L.1 Ponte  sul  fiume  Lenzi  lungo  la  S.P.  29  Trapani  Salemi.  Intervento  di
manutenzione  straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e
adeguamento per la messa in sicurezza- CUP H97H21004990001

593.096,60  Ing. Patrizia Murana

 L.2 Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 al km 14+600 ca.  Intervento di
manutenzione  straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e
adeguamento per la messa in sicurezza.  - CUP H97H21005020001

197.351,09  Ing. Patrizia Murana

 L.3 Ponte  sul  fiume  Lenzi  lungo  la  S.P.  21  Trapani  Marsala.  Intervento  di
manutenzione  straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e
adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H17H21007260001

533.133,35
 Ing. Patrizia Murana

 L.4 Ponte  sul  fosso  di  Collura  lungo la  SB 28 Margi  Chinea Agnone  al  km
0+100.  Intervento  di  manutenzione  straordinaria  relativo  al  risanamento
strutturale  e  adeguamento  per  la  messa  in  sicurezza  –  CUP
H67H21006310001

435.498,75

 Ing. Patrizia Murana

 L.5 Ponte  sul  fiume  Lenzi  lungo  la  S.P.  83  Circonvallazione  di  Trapani.
Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale
e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005000004

686.819,87
 Ing. Patrizia Murana
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 L.6 Viadotto  Assieni  lungo  la  Strada  ex  ASI.  Intervento  di  manutenzione
straordinaria relativo al risanamento strutturale per la messa in sicurezza –
CUP H47H21003870001

520.498,26
 Ing. Patrizia Murana

 L.7 Viadotto lungo la S.B. 12 Vallone della Montagna km 0+400 ca. Intervento di
manutenzione  straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e
adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005010001

925.014,35
 Ing. Patrizia Murana

 L.8 Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  S.P.  n.  54  Perimetrale  di
Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. -   CUP H27H18001420001

991.762,85
 Ing. Patrizia Murana

 L.9 Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della
segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n.81 Bresciana di
Sopra-  CUP H37H18001050001

344.950,76
  

Geom. Massimo
Castiglione 

L.10 Lavori  di  manutenzione straordinaria della SP 62 in tratti  saltuari  –CUP
H87H18001250001

671.059,27
  Ing. Luigi Fontana 

L.11 Lavori  straordinari  di  messa  in  sicurezza  della  rete  viaria  del  territorio
provinciale – anno 2023 – CUP H17H20001890001

221.009,40
Geom. Andrea Scavone

L.12 Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. riguardanti la sostituzione di 
barriere divelte, danneggiate, usurate ecc., pulitura fossi di guardia, canali di
scolo ecc., risagomatura manto stradale. - CUPH47H22002530004

625.043,68
Geom. Andrea Scavone

/
L.13

Lavori di manutenzione straordinaria della SB 18 “Allacciante Gallitello”. – 
CUP H47H18001460001

443.349,50 Geom. Ugo Pisciotta

L.14 Lavori  straordinari  di  messa  in  sicurezza  della  rete  viaria  del  territorio
provinciale – anno 2022 - CUPH97H20001860001

254.927,15
Geom.  Giovan  Battista
Culcasi

DATO  ATTO  che  il  suddetto  avviso  è  stato  pubblicato  sulla  piattaforma/portale  gare  dell’Ente:
htpps://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ,  sul  sito  istituzionale  e  all’albo  pretorio
dell’Ente,  nonché  nel  sito  del  MIT  servizio  contratti  pubblici  in  data  16/11/2023  con  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse al 27/11/2023, ore 12:00;
DATO ATTO che sono pervenute 2313 comunicazioni, di cui alcune contenenti istanze relative a singolo
intervento, altre istanze relative a diversi e più interventi;
CONSIDERATO che occorre procedere alla verifica dell’ammissibilità delle candidature acquisite in esito
alla suddetta manifestazione di interesse;

Ciò premesso il Dirigente del Settore, congiuntamente al Funzionario Tecnico, ing. Patrizia Murana, anche
con funzioni  di  verbalizzante,  procede dalle  ore  9:48 alle  ore  11:00 e  successivamente nella  medesima
giornata dalle ore 16:10 alle ore 17:30 a fare accesso alle istanze secondo l’ordine cronologico di arrivo,
tralasciando le mere comunicazioni, procedendo dalla codice 16519 alla codice 16726, registrando gli esiti in
apposita  predisposta  tabella  riportante  cronologicamente  gli  oo.ee.  e  il/i  relativi  interventi  scelti  con  la
medesima istanza. 
Sono risultate ammesse tutte le istanze visionate ad eccezione delle seguenti:
-  codice 16521 in quanto non ha specificato e selezionato alcun elemento nella istanza  
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- codice 16556 per l’intervento L14 àin quanto  ha dichiarato il possesso della categoria prevalente difforme
da quella prevista per l’intervento scelto
- codice 16583 per l’intervento L14 in quanto  ha dichiarato il possesso della categoria prevalente difforme
da quella prevista per l’intervento scelto
- codice 16641 per l’intervento L11 in quanto dichiara di fruire subappalto qualificante per la prevalente e
non indica il possesso della prevalente stessa;
- codice 16686 per l’intervento L10 in quanto non indica come intende eseguire la scorporabile OS 10;
- codice 16696 per l’intervento L14 in quanto dichiara di fruire subappalto qualificante per la prevalente e
non indica il possesso della prevalente stessa;

 
SEDUTA del 29/11/2023

L’anno 2023 (duemilaventitre) il  giorno 29 (ventinove) del mese di novembre, alle ore 09:00 presso gli
Uffici del Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, si procede alla presenza del dipendente sig.
Catalano Natale Cesare, con funzioni di verbalizzante, al proseguo dello svolgimento delle attività di esame
connesse con la manifestazione di interesse in epigrafe indicata.

Si da atto, prima di procedere all’esame e alla visione delle istanze, che il giorno precedente l’accesso alla
consultazione è stato effettuato attraverso la home page generale della piattaforma sezione avvisi, senza fare
accesso allo specifico avviso, dalla voce comunicazioni non lette, disponendo di un solo avviso pubblicato,
tralasciando per  mera dimenticanza di  selezionare la  spunta  della  lettura,  trattandosi  di  esame in prima
applicazione  della  sezione  Avvisi  da  parte  degli  operatori  presenti,  non  avendo  ancora  una  perfetta
conoscenza sull’utilizzo della stessa.  Pertanto si procede attraverso l’accesso alla home page dell’avviso,
sottosezione  comunicazioni  ricevute  per  l’Avviso  A0005,  che  consente  una  visione  dell’elenco  delle
comunicazioni per pagine, accertando di avere saltato per mero errore l’esame delle istanze dal codice 16622
al codice 16640 e le istanze codice 16727 e codice 16729.
Pertanto  si  procede  inizialmente  all’esame  di  queste  istanze  che  sono  risultate tutte  ammesse  e
successivamente è stato ripreso l’esame della codice 16728, e dalla 16733 alla codice 17261, completando le
operazioni a quest’ultima istanza codice 17261.
Sono risultate non ammesse le seguenti istanze:
- codice 16751 per l’intervento L1 in quanto non indica come eseguire la scorporabile OS 11
- codice 16752 per gli interventi L1, L5, L10, L11, L12 e L14 in quanto non possiede la categoria OS12 A
necessaria nel caso degli interventi in cui è prevalente e non indica come eseguire le scorporabili OS10 e OS
11 nel caso degli interventi in cui ricorrono le suddette categorie
- codice 16766 per l’intervento L5 in quanto dichiara di possedere la categoria prevalente per la classifica II,
inferiore rispetto a quella necessaria dal momento che non indica il possesso delle scorporabili;
- codice 16848 per l’intervento L10 in quanto non dichiara come intende eseguire la scorporabile;
- codice 16858 per l’intervento L14 in quanto non dichiara di possedere la prevalente;
- codice 16877 per gli interventi L4 e L10 in quanto dichiara di possedere la categoria prevalente per la
classifica II, inferiore rispetto a quella necessaria dal momento che non indica il possesso delle scorporabili;
- codice 16928 per l’intervento L3 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16931 per l’intervento L7 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
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- codice 16932 per l’intervento L8 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16934 per l’intervento L13 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16946 per l’intervento L7 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16947 per l’intervento L8 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16950 per l’intervento L13 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 17155 per l’intervento L1 e L5 in quanto non ha indicato come eseguire la scorporabile OS 11 e per
l’intervento L7 in quanto non ha la qualificazione necessaria per la prevalente in termine di classifica;
- codice 17180 per l’intervento L14 in quanto non in possesso della categoria prevalente;
- codice 17249 per l’intervento L14 in quanto non in possesso della categoria prevalente;

Considerato che, dovendo selezionare n. 5 oo.ee. per ciascun intervento per un totale di 14*5=70 oo.ee, si
stabilisce che non è utile allo stato attuale proseguire l’esame avendo riscontrato oo.ee. ammessi in numero
nettamente superiore a quello che occorre selezionare secondo il criterio dell’ordine cronologico; pertanto, si
stabilisce che nella giornata successiva si  può procedere al sorteggio del riordino degli interventi per la
successiva selezione degli oo.ee.
E’ stato pertanto dato avviso in piattaforma con avviso pubblico che il giorno successivo alle ore 09:30  si
procede con il sorteggio in seduta pubblica finalizzato al riordino degli interventi.
Alle ore 14:10 hanno fine le operazioni di esame delle istanze.

SEDUTA del 30/11/2023

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 10:10 presso gli Uffici del
Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, si procede alla presenza del dipendente sig. Catalano
Natale Cesare, con funzioni di verbalizzante,  a dare atto dei risultati dell’avvenuto sorteggio degli interventi
a mezzo di piattaforma random, di cui al verbale di seduta pubblica precedente svoltosi nella medesima
giornata dalle ore 09:00 alle ore 10:00, come segue:

ordine di estrazione Intervento 

L.5 Ponte  sul  fiume  Lenzi  lungo  la  S.P.  83  Circonvallazione  di  Trapani.  Intervento  di
manutenzione straordinaria  relativo al  risanamento strutturale  e  adeguamento per  la
messa in sicurezza. - CUP H97H21005000004

L.2 Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 al km 14+600 ca.  Intervento di manutenzione
straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e  adeguamento  per  la  messa  in
sicurezza.  - CUP H97H21005020001

L.7 Viadotto  lungo  la  S.B.  12  Vallone  della  Montagna  km  0+400  ca.  Intervento  di
manutenzione straordinaria  relativo al  risanamento strutturale  e  adeguamento per  la
messa in sicurezza. - CUP H97H21005010001

L.13 Lavori di manutenzione straordinaria della SB 18 “Allacciante Gallitello”. – CUP 
H47H18001460001

L.3 Ponte sul  fiume Lenzi  lungo la S.P.  21 Trapani  Marsala.  Intervento di  manutenzione
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straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e  adeguamento  per  la  messa  in
sicurezza. - CUP H17H21007260001

L.10 Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  SP  62  in  tratti  saltuari  –CUP
H87H18001250001

L.9 Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e
delle  opere  di  protezione  laterale  della  S.P.  n.81  Bresciana  di  Sopra-   CUP
H37H18001050001

L.6 Viadotto  Assieni  lungo  la  Strada  ex  ASI.  Intervento  di  manutenzione  straordinaria
relativo al risanamento strutturale per la messa in sicurezza – CUP H47H21003870001

L.14 Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale –
anno 2022 - CUPH97H20001860001

L.8 Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km
17+900 al km 30+000. -   CUP H27H18001420001

L.4 Ponte sul fosso di Collura lungo la SB 28 Margi Chinea Agnone al km 0+100. Intervento
di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la
messa in sicurezza – CUP H67H21006310001

L.1 Ponte  sul  fiume  Lenzi  lungo  la  S.P.  29  Trapani  Salemi.  Intervento  di  manutenzione
straordinaria  relativo  al  risanamento  strutturale  e  adeguamento  per  la  messa  in
sicurezza- CUP H97H21004990001

L.12 Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. riguardanti la sostituzione di barriere divelte, 
danneggiate, usurate ecc., pulitura fossi di guardia, canali di scolo ecc., risagomatura 
manto stradale. - CUPH47H22002530004

L.11 Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale –
anno 2023 – CUP H17H20001890001

Pertanto, si procede al proseguo dello svolgimento delle attività di verifica dell’ordine cronologico di arrivo
delle istanze ammesse, procedendo secondo il riordino assegnato agli interventi di cui sopra.
Al  fine  di  dare  adeguata  pubblicità  al  presente  verbale,  tenuto  conto  dell’obbligo  di  differire  l’accesso
all’elenco  nominativo  dei  selezionati  da  invitare,  sino  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione
dell’offerta,  al  fine  di  mantenere  la  forma  anonima,  si  riportano  i  risultati  della  selezione  indicando
esclusivamente i codici che la piattaforma ha assegnato a ciascun partecipante, secondo l’ordine di arrivo,
pervenendo al seguente esito:

N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice

L 5 1 16525 L 2 1 16585 L 7 1 16667

2 16555 2 16592 2 16670

3 16560 3 16609 3 16686
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4 16573 4 16611 4 16689

5 16577 5 16626 5 16691

N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice

L 13

1 16662

L 3

1 16655

L 10

1 16613

2 16699 2 16724 2 16809

3 16718 3 16762 3 16822

4 16749 4 16791 4 16836

5 16752 5 16802 5 16841

N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice N.lotto Num
.

Codice

L 9

1 16562

L 6

1 16781

L 14

1 16807

2 16625 2 16824 2 16881

3 16664 3 16829 3 16895

4 16708 4 16840 4 16909

5 16775 5 16871 5 16935

N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice

L 8

1 16927

L 4

1 16719

L 1

1 17003

2 16952 2 16877 2 17016

3 16955 3 16889 3 17024

4 16958 4 16919 4 17025

5 16978 5 16992 5 17041

N.lotto Num. Codice N.lotto Num. Codice
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L 12

1 17042

L 11

1 17127

2 17060 2 17149

3 17072 3 17152

4 17138 4 17195

5 17145 5 17242

I lavori si dichiarano chiusi alle ore 12:00
Il presente verbale composto da n. 6 pagine, viene pubblicato in piattaforma gare dell’Ente e in albo pretorio.

Il Funzionario
Ing. Patrizia Murana Il Dirigente del Settore

arch. Maurizio Falzone

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n° 82- Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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