

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DA EFFETTUARE SULLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO PIETRO RUGGIERI
SITO IN VIA FALCONE N 14 MARSALA COD ARES N 0810112545

Dati Principali

Numero RDO

4052497

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DA EFFETTUARE SULLA PALESTRA

Tipologia di proceduraProcedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000
a 1 milione di euro**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

PIETRO VITALE VTLPTR65H14E974L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

PIETRO VITALE VTLPTR65H14E974L

Stazione Appaltante






AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE >
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI GIA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Ente Committente


AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE >
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI GIA'
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0005176 del 19-02-2024 in interno

Date

Pubblicazione 19/02/2024 09:44**Inizio presentazione offerte** 19/02/2024 09:44**Termine ultimo presentazione offerte** 24/02/2024 18:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 22/02/2024 18:00**Data limite stipula contratto** 15/04/2024 18:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

60

Svolgimento della prima seduta pubblica 27/02/2024 09:00

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG B06E42858F	CUP H85F21000720006	Buste 2
--------------------------	-------------------------------	-------------------

CPV			
Identificativo 45454000-4	Descrizione Lavori di ristrutturazione	Categoria OG 1 Edifici civili e industriali	Fornitura 100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
Costi manodopera	0	2
Percentuale di ribasso	1	3
Costi speciali sicurezza	0	2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta	Importo base d'asta
	€ 250.353,98

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
	€ 23.245,63

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: Libero Consorzio Comunale di Trapani cod fatturazione UFBXQT cod. fisc. 93004780818

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0005176 del 19-02-2024 in interno

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0005176 del 19-02-2024 in interno

Dettaglio Busta

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**02_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE All. A - All. A1.doc**

266.0 Kb

Modello Domanda di Partecipazione

03_MODELLO DICHIAR. REGOL. CONTRIBUTIVA_All. B.doc

28.0 Kb

Modello Dichiarazione Regolarità Contributiva

04_Modello_Patto Integrita_All. C.doc

62.5 Kb

Modello Patto Integrità

05_MODELLO_PROTOCOLLO LEGALITA_All. D.doc

36.5 Kb

Modello Protocollo Legalità

M 01 Computo metrico Estimativo signed.pdf.p7m

696.4 Kb

Computo metrico estimativo

M 02 Elenco Prezzi signed.pdf.p7m

655.6 Kb

Elenco Prezzi

M 03 Analisi Prezzi signed.pdf.p7m

385.5 Kb

Analisi dei prezzi

M 04 Incidenza manodopera signed.pdf.p7m

533.7 Kb

Incidenza manodopera

M 05 Incidenza Categoria Prevalente signed.pdf.p7m

395.3 Kb

Incidenza Categoria prevalente

M 06 Quadro Tecnico Economico signed.pdf.p7m

471.7 Kb

Quadro Tecnico Economico

M 07 Capitolato Speciale di Appalto signed.pdf.p7m

813.5 Kb

Capitolato Speciale d'Appalto

M 08 Schema contratto di appalto signed.pdf.p7m

436.5 Kb

Schema Contratto d'Appalto

M 09 Cronoprogramma dei lavori con diagramma Gantt signed.pdf.p7m

1236.6 Kb

Cronoprogramma dei Lavori

M 10 Piano di Manutenzione signed.pdf.p7m

929.9 Kb

Piano di Manutenzione

P 00 Elenco elaborati signed.pdf.p7m

321.7 Kb

Elenco Elaborati

P 01 Inquadramento Territoriale signed.pdf.p7m

623.3 Kb

Inquadramento Territoriale

P 02 Stato di Fatto Piante Prospetti e Sezioni signed.pdf.p7m

2159.1 Kb

Stato di fatto Piante Prospetti e Sezioni

P 03 - Stato di Prog Piante Prosp Sez Part costruttivi signed.pdf.p7m

1762.5 Kb

Stato di Progetto Piante Prospetti Sezioni Particolari costruttivi

R 01 Relazione Tecnica Generale signed.pdf.p7m

2565.2 Kb

Relazione Tecnica Generale

R 02 Relazione sulla Gestione delle materie signed.pdf.p7m

864.4 Kb

Relazione sulla gestione delle materie

S 01 Piano di Sicurezza e Coordinamento signed.pdf.p7m

3462.8 Kb

Piano di Sicurezza e Coordinamento

S 02 Fascicolo dell'opera signed.pdf.p7m

731.0 Kb

Fascicolo dell'Opera

S 03 Layout di cantiere signed.pdf.p7m

884.5 Kb

Layout di cantiere

disciplinare gara LS Ruggieri Marsala.pdf.p7m

1874.6 Kb

Disciplinare di gara

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

Partita IVA

Ragione sociale

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0005176 del 19-02-2024 in interno

