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Foglio condizioni

Art1
OGGETTO DELL'APPALTO-IMPORTO

Il presente disciplinare tecnico e prestazionale regola I'esecuzione dei lavori
autorimessa nel centro direzionale di via Carrera.

L'importo dei lavori ¢ il seguente: Base asta=3.692,20 Oneri sicurezza=105,00; costo del personale 2.222,00 ;
totale=6.019,20 .

“rinnovo CPI archivio e

Art. 2
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LAVORI

I lavori consistono in fornitura e collocazione di
adempimenti vari.

Sono a carico dell'impresa altresi le procedure per il rinnovo del C.P.1. .

porte tagliafuoco, manutenzione degli impianti tecnici,

Art. 3
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara le imprese abilitate SOA OG1
cui all’art. 90 del dpr 207/2010 esecuzione di lavori
base di gara .

(e le similari), le imprese che hanno i requisiti di
similari nel quinquennio precedente pari all'importo a

Art. 4
CAUZIONE

Per la cauzione provvisoria e definitiva si procedera a termine della legislazione vigente .

Art. 5
TEMPO ESECUZIONE

Ilavori e le procedure devono essere concluse entro 30 gg dalla consegna .

Art. 6
PAGAMENTI

I pagamenti all'Appaltatore saranno corrisposti alla fine

in rata unica dopo la conclusione dei lavori e a
riscontro della regolarita contributiva (DURC) .

Art. 7

OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO,DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE LEGGI

L'appalto & soggetto alla completa osservanza ,di tutte le norme contenute nella legge R.S. 12/07/2001 n. 12
,alla L. 163/206 e successivi , al Regolamento D.P.R. 207/2010 ,al Capitolato Generale di Appalto al D.P.R.
145/2000 . L'appalto & altresi soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti in

materia di opere pubbliche,delle leggi regionali e provinciali ,decreti e regolamenti in vigore nella regione e
provincia ove si eseguono i lavori oggetto dell'appalto .

Alla completa osservanza delle norme di lavoro e di avviamento al lavoro

, di assistenza ai lavoratori
involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato .
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La conoscenza, sottoscrizione , delle
equivale a dichiarazione di perfe
accettazione.

presenti condizioni tecnico amministrative, da parte dell'appaltante
tta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata

Art. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto : le presenti Condizioni tecnico-amm.ve , il preventivo .

Art. 9

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

Nella formazione del prezzo dei lavori sono tenuti presenti , e quindi sono a carico dell'Tmprenditore , tutti
gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e quelli specificati nel presente capitolato
speciale; saranno, altresi, a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1)L'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori  dipendenti, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lav

2)L'osservanza delle norme dei contratti collettivi e delle
operai contro gli infortuni sul lavoro

3)L'appaltatore & obbligato a tutte le norme sulla sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi della L 81 /08 e
successive . A redarre il piano operativo di sicurezza o il piano sostitutivo di sicurezza .

Tale piano & messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo nel
cantiere. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

leggi e decreti relative alle assicurazioni varie e degli

piano presentato dall'appaltatore .

4) Effettuare , a propria cura e spese , lo sgombero a lavori ultimati
smontaggio cantiere etc. .

5)Riparare eventuali danni che in dipendenza dell'
Riparare, a propria cura e spese

, di ogni opera rovvisoria , detriti,
P

stati provocati.

Restando in tal modo libera ed indenne la responsabilita dell'amministrazione appaltante, della direzione dei

lavori e del suo personale di assistenza.
Si e tenuto conto, in sede di analisi e relativo elenco prezzi
quanti altri previsti nel presente capitolato.

6) La redazione e relativi oneri di tutti i cal
vigenti degli impianti oggetto dell’appalto no
per legge .

7)utilizzare materiali costruiti a norma d
Pertanto all'appaltatore non sara corris

previsti nel presente capitolato ed a quanti previsti per legge a suo totale carico
adempimenti Jincombenze ed oneri tutti, necessari

, degli oneri ed obblighi sopra specificati e di

coli e relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi
nche ogni onere per ogni autorizzazione iniziale e finale richiesta

i, autorizzazioni e nulla osta nel nome e per conto del responsabile della stazione

Art. 10
PENALI

Per il mancato completamento dei lavori e procedure entro i tempi assegnati I'impresa viene gravata da tutte
le incombenze , oneri e spese per la richiesta del C.P.1. non rinnovato .

Le trasgressioni dell’ Appaltatore agli obblighi imposti dal presente Ca
rilevate dalla D.L. e contestate per iscritto all’
giustificazioni in merito, e ci¢ entro e non oltre cinq
La mancata presentazione, entro il termine su indic
quanto contestato.

pitolato Speciale d’Appalto saranno
Appaltatore, il quale potra fare pervenire le proprie
ue giorni dalla data della contestazione.

ato, delle giustificazioni equivale a tacito riconoscimento di
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dandone separata contestuale comunicazione all’Appaltatore
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