

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione
Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica
P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI
IGIENICI E VARIE NELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE A. DAMIANI
CUP H85H20000050001
CIG: 8667450DFE
Importo complessivo lavori € 77.705,46
Importo soggetto a ribasso € 76.824,35
Oneri della sicurezza € 821,11**

(RdO 2777015)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 6

L'anno duemilaventuno (2021), il mese di giugno (06), il giorno otto (8), alle ore dieci (10:00), si è proceduto alla riapertura del seggio di gara, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Centro Direzionale di via Carrera n. 8, presieduto dall'Arch. **Antonino Massimo Gandolfo**, nel ruolo di Presidente, alla presenza dei sigg.ri:

I.D.T. geom. Antonino Fontana, nel ruolo di Membro seggio di gara.

Sig.ra Carmela Godino, nel ruolo di Membro seggio di gara e Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- Con verbale n.1 del 25/05/2021 assunto al prot. gen. n. 15887 del 25/05/2021, è stato constatato che sono state presentate n. 76 istanze di partecipazione alla procedura in argomento;
- Tenuto conto del numero di istanze presentate, stante l'impostazione della piattaforma MEPA che impedisce l'esame dell'offerta economica prima dell'esame della documentazione amministrativa, al fine di adempiere al principio di semplificazione previsto dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificata dalla Legge n. 55/2019 e prorogata fino al 31/12/2021 dalla Legge 120/2020, si è proceduto alla acquisizione della documentazione amministrativa degli O.E. procedendo alla "non valutazione" della stessa per n. 10 istanze presentate.
- Che nella seduta del 26/05/2021, giusto verbale n. 2 in pari data, sono state acquisite n. 24 istanze.
- Che nella seduta del 27/05/2021, giusto verbale n. 3 in pari data, sono state acquisite n. 26 istanze.

- Che nella seduta del 01/06/2021, giusto verbale n. 4 in pari data, sono state acquisite le restanti n. 16 istanze.
- Che nella seduta del 07/06/2021, giusto verbale n.5 in pari data, si è proceduto all'esame delle offerte economiche. Delle 76 offerte presentate sono state ammesse 70, che in applicazione all'art. 97 comma 2 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. si è calcolata la soglia di anomalia e consequenziale definizione della graduatoria provvisoria con l'individuazione del primo e del secondo:

1	F.D.R.ELETTRODOMOTIC S.R.L.	28,450%
2	MARTINACOSTRUZIONIS.R.L.	28,437%

- Con pec dell'08/06/2021 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 17264 in pari data, l'O.E. DI.BI.GA. Costruzioni S.A.S. di Gaspare Di Giorgi corrente in Alcamo, faceva osservare una anomalia nel calcolo dello scarto medio da sottrarre alla soglia di anomalia.

Alla luce di quanto sopra il Presidente del seggio, procedeva alla riverifica del calcolo complessivo della soglia di anomalia, constatando un mero errore di calcolo nella definizione dello scarto medio nonché nell'errata limitazione dei numeri decimali.

Da tale verifica, come di seguito riportato, la soglia di anomalia definitiva risulta essere 28,3835901587302%

Sintesi aggiudicazione

Numero offerte valide	70
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	14 : 7 offerte più alte , 7 offerte più basse
Numero offerte mediate	56
Media delle offerte	-28,176%
Media degli scarti	-0,305621031746031
Prima soglia di anomalia	-28,4813888888889 %
Somma ribassi offerte mediate	-1577,843
Decremento prima soglia di anomalia	-0,097798730158730%
Soglia di anomalia	-28,3835901587302 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10

Pertanto, il nuovo concorrente primo classificato la cui offerta più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia e a seguire il secondo classificato risultano essere i seguenti:

1	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	28,359%
2	FERRANTE SALVATORE	28,337%

CHIUSURA SEDUTA

Il Presidente del Seggio di gara vista l'ora, dispone la prosecuzione della procedura per la valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal 1° e 2° al fine di accertare e definire l'idoneità della stessa, per il giorno 10/06/2021 alle ore 09:00 presso gli uffici del **Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica**

Alle ore 14:45 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene notificato agli O.E. che hanno presentato istanza sulla piattaforma telematica, e pubblicato sul sito e all'albo pretorio dell'Ente.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

(arch. Antonino Massimo Gandolfo)

IL COMPONENTE

(I.D.T. geom. Antonino Fontana)

IL SEGRETARIO

(sig.ra Carmela Godino)