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ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

 

 Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (di seguito stazione appaltante  S.A.) affida al 

Soggetto Contraente, che accetta, il servizio relativo alla prestazione professionale di progettazione 

compreso la figura del geologo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, relativo al Servizio 

professionale integrato con le preliminari indagini geognostiche, strutturali, etc relativo 

all’intervento “Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e 

adeguamento per la messa in sicurezza dei ponti lungo la S.P. 25 al km 4+446 ca e lungo la S.P. 

20 al km 4+800 ca. Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte esistente con problemi 

strutturali per la messa in sicurezza del Ponte lungo la S.P.14 al km 5+300 ca”, codice 

02599.R1.TP   (Id. Opere  S.04 ex classe/categoria IX/b e Id.Opere V.01 ex VI/a).   

 I lavori e le attività professionali rientrano nei fondi finanziati con Decreto n. 141 del 

9/05/2022 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU Serie Generale 

n.148 del 27/6/2022, con il quale è stata stabilita la “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a 

programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai 

cambiamenti climatici della viabilità stradale. L’intervento è inserito nell’aggiornamento del 

programma Triennale OO.PP. 2023/2025 e nell’Elenco Annuale del 2023, giusta Deliberazione 

n.7/C del 28/03/2023 del Commissario Straordinari, assunti i poteri del Consiglio. 

L’importo per l’affidamento di servizi professionali comprende tutte le prestazioni, lo 

svolgimento delle indagini geognostiche, strutturali, prove, ecc. nonché le forniture e le provviste 

necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato. Il corrispettivo stimato per tali attività professionali oggetto del presente appalto è pari a 

€ 157.274,95  comprensivi delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri contributivi e IVA.  

 Nella tabella 1 che segue sono distinti gli importi degli onorari relativi alle singole 

prestazioni:   

 Tabella n. 1  
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Descrizione delle prestazioni 
Importo onorario 

comprensivo di spese 

Progettazione esecutiva   €                           50.897,38 

Coord. Sic. Prog.  €                             6.466,61 

Relazione geologica e direzione lavori  €                           14.577,21 

Direzione Lavori - Misura e Contab.  €                           34.167,20 

Coord. della Sicurezza in Fase di Esec.  €                           16.166,55 

Totale prestazioni professionali €                          122.274,94 

Indagini, prove, analisi, etc 
  €                           35.000,00              

Importo totale  a base di gara 
 €                         157.274,94 

 

Con la partecipazione alla procedura il concorrente accetta, senza riserva alcuna e 

relativamente a qualsiasi aspetto, le prestazioni poste a base di gara, la completezza dei contenuti e 

degli elaborati, e ogni altra attività per svolgere l’incarico, senza che abbia a pretendere altre 

compensazioni economiche.           

 Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, 

nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione 

Appaltante ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.   

   

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO   

Il soggetto incaricato deve espletare l’incarico in questione alle condizioni tutte previste nel 

presente disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati,  nonché nel rispetto di tutte 

le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare: 

• Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni; 

• L.R. 12 ottobre 2023 n. 12 Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.  

• D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;  

• DM. n. 49 del 7 marzo 2018 sull’esecuzione dei Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione» 
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• Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture “Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni pubblicate sulla G.U. Serie Generale , n. 42 del 20/2/2018 – 

Supplemento Ordinario n. 8;  

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio 

Superiore dei lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’Applicazione dell’Aggiornamento delle 

norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/1/2018;  

• D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

• leggi, regolamenti ecc. vigenti per la specifica categoria di opere oggetto del servizio. 

 Per la stesura del computo metrico estimativo deve essere utilizzato il Prezzario Regionale 

vigente alla data di redazione del progetto, ove applicabile; per altre voci non contemplate è prevista 

l’analisi sulla base di indagini di mercato. 

 

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 L’attività di cui alla prestazione in oggetto va effettuata sulla base del progetto del servizio e 

del presente capitolato tecnico prestazionale. 

 Il soggetto contraente nell’espletamento dell’incarico deve rapportarsi con gli uffici preposti 

della S.A. al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire una costante verifica delle 

prestazioni svolte. 

 Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tenere conto delle direttive e delle 

disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante.  

 Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del 

Progetto nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, o allo scopo delegati, 

i quali, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a fornire le indicazioni, gli indirizzi e le 

informazioni specifiche oltre a  verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il 

loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento 

dell’affidamento del servizio. 

 Il soggetto contraente si impegna a produrre, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti 

competenti incaricati, ove il contraente non sia soggetto singolo, per il servizio oggetto del presente 

disciplinare/capitolato tecnico prestazionale: 

a) la documentazione e gli elaborati originali del progetto, su supporto informatico, ivi 

compresi quelli per l’eventuale fornitura a soggetti terzi qualora ritenuti utili per 

l’approvazione del progetto ovvero per l’affidamento delle attività complementari o a 

eventuali contro interessati, e, ove richiesto, nel formato cartaceo, considerato già retribuito 

con il compenso stabilito; 
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b) gli atti relativi a tutte le attività professionali facenti parte dell’incarico riguardanti 

l’esecuzione dei lavori e l’accettazione dei materiali; 

c) gli atti relativi alle attività riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/2008. 

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a: 

a) effettuare sopralluoghi nel numero ritenuto necessario per verificare i luoghi oggetto della 

prestazione, relazionando anche per iscritto, ove necessario, sulle operazioni svolte e sulle 

metodologie seguite, a semplice richiesta della stazione appaltante o del RUP; 

b) far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze 

che si verificano nell’esecuzione delle prestazioni e/o che rendano necessari interventi di 

adeguamento o razionalizzazione entro il termine assegnato per lo svolgimento e la 

conclusione della prestazione; non sono ammessi ritardi per tardiva comunicazione di tali 

eventuali evenienze; 

c) partecipare alle riunioni collegiali eventualmente indette dalla stazione appaltante, per 

l’illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della stessa, nonché ad ogni altra 

riunione indetta in ordine all’intervento de quo. 

d) integrare e modificare gli elaborati ai fini del rispetto delle norme stabilite dalle eventuali 

leggi/normative, sopravvenute all’atto di affidamento dell’incarico e vigenti al momento 

della redazione e/o della presentazione del progetto. 

 

          Fino alla definitiva approvazione del progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, 

possono essere apportate allo stesso le modifiche ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante per 

l’approvazione, verifica e validazione. 

 Tutti gli elaborati, documenti e allegati richiesti per la redazione del progetto del servizio, 

ivi compresi quelli relativi alla tabella di calcolo dell’onorario, devono essere redatti in lingua 

italiana. 

 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto  nonché la prevalente esecuzione delle medesime.  

 

 E’ consentito il subappalto esclusivamente per le attività di rilievo, per le indagini 

geognostiche, strutturali, prove, etc., purchè tale volontà venga esplicitata in sede di offerta.  

 Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente.  
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 Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.  

 In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.  

 Non è consentito il subappalto a cascata in ragione delle specifiche caratteristiche 

dell’appalto, dell’esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa 

tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE 

 Al contraente è assegnata l’attività di espletamento delle indagini e prove propedeutiche alla 

progettazione, da valutare e stimare a cura e sotto la responsabilità dello stesso, avvalendosi di 

strutture e operatori economici autorizzati e abilitati, ai quali può ricorrere in subappalto, 

relativamente e limitatamente alla somma messa a disposizione di € 35.000,00 oltre oneri ed IVA al 

22%, previa autorizzazione. 

 E’ fatta salva la possibilità di affidare in subappalto le predette attività purché tale volontà 

venga esplicitata in sede di offerta. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del 

subappalto, le prestazioni devono essere svolte interamente dal soggetto contraente. 

 Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente. 

 

ART. 5 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 Premesso che l’attività deve essere svolta con momenti continui di confronto e 

coordinamento tra il contraente e il RUP, la prestazione relativa alla progettazione, intervenuta la 

sottoscrizione del contratto, ha inizio tempestivamente dalla data di avvio comunicata dal RUP; la 

durata prevista per la consegna del progetto, compreso l’espletamento delle indagini è di 

giorni……. (…..) naturali e consecutivi, per consentire la verifica finale in contraddittorio, secondo 

le indicazioni del RUP, l’eventuale acquisizione di pareri, l’approvazione ed ogni altra attività, e 

l’indizione della gara di appalto dei lavori, pena la perdita del finanziamento.  

 Il RUP si riserva la facoltà di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della 

sottoscrizione del contratto/disciplinare, e di procedere alla consegna delle attività non appena 

intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, al fine di accelerare i tempi per il completamento e 

l’approvazione del progetto.  

Non è esclusa, altresì, la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 8 – 9 del 

D.lgs. 36/2023. 

 Le attività di direzione dei lavori e di assistenza al collaudo, accertamento della regolare 

esecuzione dovranno essere svolte nel periodo di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi, secondo le 
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disposizioni fornite dal RUP, compatibilmente con l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta 

esecutrice dei lavori.  

 L’incarico di direzione dei lavori decorre comunque dalla data di comunicazione scritta da 

parte del RUP, che dipende dalla data di consegna dei lavori e che si conclude con l’approvazione 

del collaudo che deve essere effettuato entro sei mesi dalla data dell’ultimazione dei lavori. 

 La stazione appaltante si riserva di concordare con il soggetto contraente il programma di 

tutte le attività oggetto dell’incarico in funzione dei termini stabiliti, con particolare riferimento alla 

fase di indizione della gara di appalto dei lavori. 

 Il soggetto contraente assume la responsabilità del rispetto dei termini per l’espletamento del 

servizio e, pertanto, deve garantire la relativa collaborazione per evitare la perdita di finanziamento. 

 In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualsiasi causa, anche di forza 

maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Progetto. 

 Il soggetto contraente risponde dei ritardi dovuti a variazioni o sospensioni delle prestazioni 

in assenza di adeguate motivazioni condivise o condivisibili da parte della Stazione Appaltante. 

 

ART. 6 - RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

 In caso di ritardo dell’attività rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili 

al contraente, stante che ciò comporta l’impossibilità di impegnare e utilizzare con la relativa 

liquidazione le somme disponibili, ovvero la perdita delle somme per le cause sopra indicate, si 

applica  una penale calcolata ai sensi dell’art. 126 D.Lgs 36/2023 pari al’1 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non 

possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale da trattenersi sul compenso spettante, con facoltà insindacabile per l’Ente di risolvere il 

contratto. 

 L’applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per 

eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

 Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro 

applicazione. 

 Qualora il ritardo eccedesse i gg. 10, ovvero fosse tale da impedire l’utilizzo delle somme, la 

Stazione Appaltante, senza obbligo di messa in mora, resta libera da ogni impegno e può recedere 

dal contratto senza che il contraente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari 

che per rimborso spese, salvo l’onorario dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia 

effettivamente utilizzabile.  
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 La Stazione Appaltante può rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo 

di acconto, per ogni risarcimento e restituzione di somme al Ministero, dovuto al ritardo procurato. 

 

ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA’DI PAGAMENTO 

 Le modalità di calcolo e l’importo massimo complessivo  del corrispettivo, calcolato ai sensi 

della normativa vigente in materia – comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori 

per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa e necessaria allo 

svolgimento dell’incarico - è riportato nell’allegato relativo alla determinazione del corrispettivo. 

 Il corrispettivo è stato stabilito e posto a base di gara per l’importo complessivo di €  

157.274,95 (oneri previdenziali e fiscali esclusi).  Al fine di rideterminare l’ammontare complessivo 

del corrispettivo si la percentuale di ribasso offerto in sede di gara pari a ……..%  da applicare 

all’importo delle sole spese ed oneri accessori nel rispetto del principio dell’equo compenso di cui 

alla Legge n.49 del 21 Aprile 2023.  

 Le parti convengono che il corrispettivo così stimato comporta limite di impegno di spesa 

per la stazione appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite 

massimo del vincolo contrattuale e che nessuna motivazione può essere causa di revisione del 

compenso.   

 Oltre ai compensi come sopra indicati, sono previsti per il contraente: 

- il contributo integrativo del 4% Cassa di Previdenza e Assistenza; 

- IVA al 22%. 

Sono a carico del contraente le spese di bollo ed eventuale registrazione in caso d’uso. 

 I corrispettivi sono liquidati a conclusione delle singole prestazioni, come da accertamento 

del RUP, e pagati previa presentazione della fattura elettronica e acquisizione del documento di 

regolarità contributiva, come segue: 

-   anticipazione secondo modalità e termini fissati all’art.125 del D.Lgs. 36/2023 da portare in 

detrazione all’atto del pagamento del corrispettivo per la progettazione nella relativa misura 

percentuale; 

-    per la parte progettuale entro 30 giorni dall’approvazione del progetto;  

-  per la direzione dei lavori, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori dell’appalto, 

liquidati dal RUP con detrazione del 10%; 

-   il saldo della prestazione dopo l’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione. 

 La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla fase realizzativa del 

progetto posto a base di gara, non procedendo pertanto con l’incarico di direzione dei lavori ove, 

per qualunque causa, si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa. 
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 In tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio per la parte della direzione dei 

lavori, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel 

momento. 

 E’ esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della 

Stazione Appaltante. 

 Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. 

 Per attività non svolte per ragioni di opportunità e/o su esplicita richiesta del RUP non si 

procede alla liquidazione della relativa quota parte dell’onorario professionale; per tale quota è 

esclusa qualunque forma di indennizzo da parte della Stazione Appaltante. 

              Le spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico restano a completo carico del 

contraente, essendo incluse nella determinazione del corrispettivo secondo i parametri fissati 

dal D.M. del 17/06/2016 come modificato dal All. I.13 del D.lgs 36/2023. 

 Il soggetto contraente rinuncia fin d’ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale 

ritardo non dipende da inerzia, ma dai tempi strettamente necessari all’istruttoria dei provvedimenti. 

 I corrispettivi convenuti all’atto della sottoscrizione del presente disciplinare, secondo la 

percentuale offerta e l’importo del progetto, sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione 

dei prezzi; gli eventuali aumenti di parametri professionali che intervenissero successivamente alla 

presentazione dell’offerta non hanno alcuna efficacia. 

 La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli 

eventuali collaboratori delle cui prestazioni il medesimo contraente  intenda o debba avvalersi.  

 

ART. 8 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONTRAENTE 

 Il contraente deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 

massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il contraente si obbliga, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo a: 

 comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza 

del corretto svolgimento del servizio; 

 organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 

e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente 

Capitolato; 
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 eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato 

nella documentazione presentata in sede di gara; 

 a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

 a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di 

potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che 

in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di 

diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.; 

 a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intendono accettati dal 

contraente tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della 

prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella 

documentazione presentata in sede di gara e previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

 I singoli elaborati progettuali devono essere firmati digitalmente dal contraente e dai 

soggetti nominalmente responsabili degli stessi, secondo le indicazioni fornite in sede di offerta.  

 Gli oneri e le responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.  

 A tal riguardo, si precisa che l’osservanza  delle prescrizioni del presente Capitolato e del 

contratto nonché le indicazioni della Stazione Appaltante nelle prestazioni affidate al contraente 

nella realizzazione delle opere non solleva il contraente dalla responsabilità circa l’espletamento 

dell’incarico secondo le sopraccitate modalità. 

 Devono intendersi rientranti fra gli oneri del contraente tutte le spese necessarie al corretto 

espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

 gli oneri di cancelleria; 

 gli oneri della comunicazione; 

 gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 

necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per 

l’espletamento dell’incarico; 

 gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

 Il contraente con la presentazione dell’offerta prende atto di avere valutato le difficoltà di 

esecuzione dei lavori,  lo stato dei luoghi, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel presente 

Capitolato Tecnico Prestazionale, e che quindi la sua offerta presentata riguarda l’intero sviluppo 

dell’incarico.  
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ART. 9 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;  

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.   

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de 

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 

procura.  

 In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non 

decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora. 

 Il contraente deve altresì inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti, da trasmettere alla stazione appaltante, un’apposita clausola, a pena di nullità, con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritta dalla citata Legge. 

 In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario è tenuto ai medesimi 

obblighi previsti per il contraente nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al contraente 

mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.  

 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n. 136 del 2010, 

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge, 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del 2010. 

 

ART. 10 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE, RECESSO 

 E’ fatto obbligo al soggetto contraente di rispettare le condizioni del presente capitolato, di 

accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione Appaltante purché per 

attività inerenti il servizio affidato. 

 Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle 

prescrizioni contenute nel presente documento, nella lettera di Invito/disciplinare di gara o alle 

indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante, quest’ultima procede, 

a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni 
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contrattuali entro un termine perentorio non superiore a 5 (cinque giorni), sospendendo il 

pagamento di eventuali crediti già vantati per l’espletamento, anche di parte dell’incarico. 

 In difetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1455 c.c. per inadempimento. 

 A seguito della risoluzione la Stazione Appaltante ha il diritto di affidare a terzi la 

prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente.   

 Nel caso di una seconda offerta valida si procede ad assegnare il proseguo dell’incarico al 

soggetto che l’ha prodotta. 

 Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese 

sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla 

comporta nel caso di minori spese. 

 L’esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità 

civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la 

risoluzione, dai quali dipende anche l’eventuale segnalazione all’Anac. 

 Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non 

prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento 

oggetto dei lavori, il contratto viene risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni 

rese, detratte eventuali penalità. 

 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per le attività di direzione dei lavori, si 

riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un 

principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento di avvio 

della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il 

corrispettivo dovuto al contraente per le prestazioni rese. 

 

ART. 11 - VERIFICA, VALIDAZIONE ed APPROVAZIONE PROGETTI 

 La Stazione Appaltante provvede ad approvare il progetto esecutivo solo dopo avere 

acquisito il parere del RUP ed il verbale di verifica e validazione, redatto in contraddittorio con il 

contraente. 

 La verifica e validazione del progetto deve essere effettuata a norma delle disposizioni di cui 

all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

 In ogni caso si precisa che resta in capo al soggetto contraente la responsabilità in merito 

alla correttezza grafica degli elaborati progettuali, alla correttezza delle procedure di stima dei costi, 

al dimensionamento ed ai calcoli statici, alla precisione delle misurazioni e dei rilievi, alle 
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specifiche scelte progettuali ed alle verifiche in merito alle norme tecniche ed amministrative ed ai 

pareri da acquisirsi, ove necessari.     

 

ART. 12 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 

 Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Stazione Appaltante, che può darvi o meno 

esecuzione, nonché introdurvi le varianti ed aggiunte riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, 

senza che il progettista incaricato possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato 

sostanzialmente il progetto in parti essenziali e caratterizzanti. 

 Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi 

alle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si 

impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale 

di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell’incarico. 

 

ART. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI 

 L’incarico relativo alla direzione dei lavori, compresa contabilità, misura dei lavori, disegni 

di contabilità, stati di avanzamento, stato finale e relazione sul conto finale, deve essere espletato in 

stretto e a costante contatto con il RUP e con altro personale eventualmente indicato dal RUP 

facente parte dell’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante che deve fornire ogni indicazione utile 

all’assolvimento ai fini del rispetto delle progettazioni approvate e del cronoprogramma finanziario 

e tecnico. 

 Al fine di contabilizzare e liquidare le parti di opere eseguite in ciascun anno è prevista 

l’emissione entro l’anno solare dello stato di avanzamento per la liquidazione dei lavori eseguiti ai 

fini della rendicontazione della spesa, anche in caso di raggiungimento della spesa in misura 

inferiore a quella necessaria per l’emissione del SAL, da specificare in sede di redazione del CSA 

per i lavori.  

 Il Direttore dei Lavori deve infatti impartire tutte le disposizioni fornite dal RUP ovvero 

condivise dal RUP e che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro, nel rispetto dei 

tempi di erogazione del finanziamento, senza inficiare ogni altra esigenza lavorativa.  

 Lo stesso Direttore dei lavori deve tenere gli atti contabili previsti dalla normativa ed 

informare tempestivamente il RUP e l’Ufficio Tecnico della S.A. in merito ad ogni circostanza di 

rilievo, riscontrata nel corso dell’esecuzione.  

 E’ parimenti cura del Direttore dei Lavori accertarsi che il personale impiegato nei lavori 

presti regolarmente servizio per la ditta aggiudicataria o per le eventuali ditte subappaltatrici 
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autorizzate e che siano rispettati i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra norma vigente in materia 

di tutela del lavoro.  

 Al Direttore dei Lavori fanno comunque carico i compiti e le responsabilità previste dalla 

normativa vigente compresa l’accettazione dei materiali, sulla base delle disposizioni delle norme 

tecniche per le costruzioni, e di ogni altra disposizione di Legge, che deve essere consegnata alla 

stazione appaltante. 

 

ART. 14 – SUBAPPALTO  

 Al contraente è assegnata l’attività di espletamento delle indagini e prove  propedeutiche alla 

progettazione, avvalendosi di strutture autorizzate e abilitate, alle quali può ricorrere in subappalto 

ai sensi dell’art.119 del D.Lgs. 36/2023, relativamente e limitatamente alla somma messa a 

disposizione di € 35.000,00 oltre oneri ed IVA al 22%, previa autorizzazione, come previsto 

all’art.4 del presene disciplinare. 

    In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, oltre alle indagini, le 

prestazioni da affidare devono essere svolte interamente dal soggetto contraente. 

 Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente. 

 

ART. 15 –  VARIANTI IN CORSO D’OPERA E MODIFICHE CONTRATTUALI 

 Sono escluse dal presente affidamento la progettazione di varianti e modifiche contrattuali, 

da redigersi eventualmente durante il corso dei lavori, nonché la direzione dei lavori delle 

modifiche.  

 In ogni caso non sono consentite varianti che modifichino l’importo complessivo 

dell’appalto. 

 L’affidamento di modifiche ai lavori, comprensivo della correlata direzione dei lavori, può 

essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, ove ritenute 

ammissibili e ove previste dal vigente codice appalti ai sensi dell’art. 120 e comunque contenute 

entro i limiti e l’importo dell’appalto.  

 In tale caso la progettazione delle modifiche è compensata per la sola fase esecutiva. 

 Il compenso per la progettazione delle modifiche, la direzione dei lavori e il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione delle stesse, ove ricorrenti e se ritenute necessarie dal RUP, è 

calcolato solo sulla quota dell’importo dei lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e 

condizioni previste per il contratto originario.  
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ART.16 - RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 

 Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli 

riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione 

Appaltante a riguardo. 

 Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del disciplinare/contratto, 

copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da compagnia di assicurazioni 

autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 

Europea, che deve avere validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo. 

 La polizza deve avere un massimale almeno pari in c.t. ad € 811.000,00. 

 In assenza di una polizza attiva, dovrà essere stipulata polizza specifica limitata all’incarico 

in argomento, che deve avere validità per tutta la durata fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

 Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per 

l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia 

di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra e i maggiori costi a carico della 

stazione appaltante nell’eventualità di errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo. 

 Le spese relative alla polizza sono omnicomprensive tra le spese facenti parte del 

corrispettivo. 

 Il contraente solleva la Stazione Appaltante da ogni  eventuale responsabilità penale e civile 

verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun 

altro onere può dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del 

corrispettivo contrattuale.  

 

ART. 17 - GARANZIE  

 In virtù delle disposizioni dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 è dovuta la garanzia 

provvisoria nella misura prevista dal medesimo articolo relativamente alle prestazioni riguardanti 

l’esecuzione dei lavori il cui importo ammonta al 2% del corrispettivo posto a base di gara relativo 

alla direzione dei lavori pari a  € 50.333,75 al netto di oneri previdenziali e IVA. 

 Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione 

del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o 

fideiussione nella misura prevista nel medesimo articolo del Codice degli Appalti, avente validità 
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per il tempo contrattualmente previsto e fino alla certificazione di regolare esecuzione della 

prestazione.  

 La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoriera provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. 

 La garanzia, a scelta dell’affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto 

legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data dell’approvazione della regolare esecuzione 

da parte della Stazione Appaltante.   

 Quest’ultima può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.     

 

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI 

 Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese del presente atto e le consequenziali 

imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge.  

 Al contraente fanno carico le spese per la registrazione del presente disciplinare presso 

l’Agenzia delle Entrate ove dovuta o comunque in caso d’uso. 

 

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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 Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del 

presente disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono 

possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e il contraente. 

 Nel caso di esito negativo alla definizione in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del 

contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trapani. 

 

ART. 20 - ALTRI ONERI 

 Il contraente si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso 

dell’esecuzione del disciplinare, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, 

comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento 

del disciplinare, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di 

organizzazioni o soggetti criminali;  

 Il contraente si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

 La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituisce 

clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

 Il contraente, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato al 

rispetto degli accordi multilaterali, ai protocolli di legalità e alle disposizioni anticorruzione. 

 Il contraente con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 

comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Stazione 

Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei 

confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

 Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare 

e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal codice 

di comportamento della Stazione Appaltante.   

 

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

 Per ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale derivante dalla sottoscrizione del 

presente capitolato, che fa parte integrante del contratto, le parti eleggono domicilio: 

 La Stazione Appaltante presso la sede legale sita in piazza Vittorio Veneto, 2 – 91100 

Trapani 

Il contraente __________________________presso lo studio professionale sito in ______________ 
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via ___________________________ n. ______ CAP _____________ 

 

ART. 22- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara sono trattati esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 come 

aggiornato dal D.Lgs. 101/2018. 

 In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Titolo III del predetto decreto.         

         Il CONTRAENTE  
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