



Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Annullamento CIG A03C0BB2B5 attivato per la procedura di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 511 del 29/12/2023 N. Generale 2559 del 29/12/2023 - Servizio professionale di ingegneria e architettura integrato inerente la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza" codice 02606.R1.TP - Finanziamento M.I.T. Decreto 9 maggio 2022, n. 141 - CUP: H85E22000940004
-----------------	---

CIG: A03C0BB2B5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 220 del 20-03-2024

N. Generale 533 del 20-03-2024

Il Dirigente di Settore

- ☐ **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- ☐ **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- ☐ **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- ☐ **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- ☐ **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

□ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
ING. Patrizia Murana
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 222 del 19-03-2024

Oggetto:	<p>Annullamento CIG A03C0BB2B5 attivato per la procedura di gara di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 511 del 29/12/2023 N. Generale 2559 del 29/12/2023 - Servizio professionale di ingegneria e architettura integrato inerente la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza" codice 02606.R1.TP - Finanziamento M.I.T. Decreto 9 maggio 2022, n. 141 - CUP: H85E22000940004</p>
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con Decreto n. 141 del 9/05/2022, pubblicato sulla GU Serie Generale n.148 del 27/6/2022, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane", che prevede lo stanziamento complessivo di € 1.700 milioni ripartiti in 100 milioni per l'anno 2022, 110 milioni per l'anno 2023, 160 milioni per l'anno 2024, 130 milioni per l'anno 2025 ed euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029;

- con successiva nota prot. n. 2557 del 28/02/2023, acquisita in pari data al prot. n. 6062, il M.I.T. ha trasmesso il Decreto del Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici n. 48 del 14.02.2023, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del richiamato decreto n. 141, il programma ottennale presentato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, all'interno del quale risulta individuato, tra gli altri, anche l'intervento denominato "**Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza**" codice 02606.R1.TP dell'importo complessivo di € 1.495.000,00 per il quale, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss. mm. e ii., è stato attivato il CUP H85F22000940004;

- l'intervento di cui al punto precedente è stato programmato su tre annualità, per una spesa complessiva di € **1.495.000,00** di cui € 1.245.833,57 finanziato dal Ministero, distribuita come in tabella di seguito riportata:

Importo finanziato anno 2023	Importo finanziato anno 2024	Importo finanziato anno 2025
€ 585.561,17	€ 583.333,60	€ 76.938,80

oltre a € 249.166,43 nella prima annualità a valere su fondi propri dell'Ente;

- con **Deliberazione n. 7 del 28/3/2023** del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, l'intervento è stato inserito nell'aggiornamento delle OO.PP. 2023/2025 (**CUI 930047808181202100034**) e nell'aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi (2023/2024) (**CUI S93004780818202100028**) per quanto riguarda la spesa necessaria per il servizio di progettazione professionale integrato;

- con **Determinazione Dirigenziale n. 234 del 16/10/2023**, N. Generale 1957 del 16/10/2023, è stato disposto, tra l'altro, di:

- nominare **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, il Funzionario Tecnico **Ing. Luigi Fontana**, coadiuvato nelle attività tecnico-amministrative, dal Geom. Andrea Scavone, quale Collaboratore Tecnico, e dalla Sig.ra Silvana Morana, quale Collaboratore Amministrativo;
- prendere atto che per l'intervento è stato previsto l'affidamento del servizio professionale integrato di progettazione, ed ogni altra attività necessaria per addivenire alla realizzazione dell'intervento, registrato al **CUI S93004780818202100028** di cui alla richiamata Delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 7 del 28/3/2023;

- con **proposta di autorizzazione a contrarre**, registrata al **prot. n. 35682 del 22/12/2023**, il R.U.P., nel rilevare che si tratta di appalto di servizio professionale di importo superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, a seguito dell'intervenuta efficacia del D.Lgs. 36/2023, ha stabilito che la procedura da seguire per l'affidamento è la negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 invitando n. 5 OO.EE. come già individuati all'esito della indagine di mercato condotta giusta Avviso di cui alla D.D. n. 434 del 14/12/2023 e come da Verbale registrato agli atti dell'Ufficio al prot. n. 35747 del 22/12/2023;

- con **Determinazione Dirigenziale n. 511 del 29/12/2023** - N. Generale 2559 del 29/12/2023, si è, provveduto, tra l'altro, a:

- prendere atto dell'esito dell'indagine di mercato sopra richiamata;
- autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio tecnico-professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di esecuzione delle indagini (geognostiche, strutturali, ecc.) e delle relative prove di laboratorio, stabilendo anche di:
 - procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, **da svolgere attraverso RdO evoluta sul mercato elettronico del portale acquistinretepa.it (Me.P.A.), "Acquistinretepa - mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"**, così come stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 50, comma 4, dello stesso decreto;

- approvare gli atti di gara di seguito riportati:
- prenotare l'impegno della spesa pari ad € 213.393,29;
- dare atto che è stato attivato il CIG corrispondente al n. A03C0BB2B5 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari

Considerato che:

- in data 30/12/2023, si è proceduto alla pubblicazione della RdO evoluta n. 3930383 sulla piattaforma Me.P.A., invitando i n. 5 OO.EE. precedentemente individuati e fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte al giorno 19/01/2024 alle 23:59;
- a seguito di segnalazione dell'impossibilità a partecipare alla gara, pervenuta in piattaforma in data 19/01/2024 da parte di uno degli OO.EE. invitati, si è avuto modo di accertare che, per consentire la partecipazione alla procedura attraverso la piattaforma a tutti gli OO.EE. invitati, gli stessi dovevano essere in possesso dell'iscrizione per tutte le categorie (CPV) indicate in sede di pubblicazione della RdO;
- per le motivazioni sopra riportate, al fine di garantire la partecipazione a tutti gli OO.EE. invitati a presentare l'offerta, si è proceduto a revocare la suddetta RdO in data 19/01/2024 ;

Vista la determinazione dirigenziale n. 178 del 28/2/2024 con la quale è stato, pertanto, disposto di:

- 1) **Modificare** parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 511 del 29/12/2023 stabilendo di:
 - **Autorizzare** a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio tecnico-professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di esecuzione delle indagini (geognostiche, strutturali, ecc.) e delle relative prove di laboratorio:
 - procedendo all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera e) del D.lgs. 36/2023, da svolgere attraverso la **piattaforma telematica del portale gare Appalti della Maggioli**, così come stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4, dello stesso decreto;
 - fissando in giorni **20 (venti)**, dalla data di pubblicazione della lettera di invito/disciplinare sulla piattaforma, la scadenza per la presentazione delle offerte;
 - **Riapprovare** il modello di lettera d'invito/disciplinare di gara di cui alla **Determinazione Dirigenziale n. 511 del 29/12/2023** – N. Generale 2559 del 29/12/2023, che risulta modificato rispetto al precedente limitatamente all'individuazione della piattaforma telematica di riferimento da utilizzare per la procedura di affidamento, come sopra individuata;
- 2) **Stabilire** che deve essere attivato un nuovo CIG da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari, da acquisire attraverso la piattaforma telematica del portale Maggioli, secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023;
- 3) **Confermare** quanto già disposto con la determinazione dirigenziale n. n. 511 del 29/12/2023;

Considerato, pertanto, che - al fine di attivare, come già disposto, il nuovo CIG - risulta, pertanto, necessario annullare il CIG A03C0BB2B5 attivato per la procedura di gara disposta con la determinazione dirigenziale n. 511 del 29/12/2023;

VISTI:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 8/C del 5/4/2023 con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D. lgs 118/2011;
- il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 54 del 07/07/2023 di approvazione del PEG Finanziario 2023- 2025 e ss.mm.e ii.;
- il Decreto n. 64 del 02/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha preso atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione
- il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 4/1/2024, avente per oggetto "Indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2024", con il quale si è dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2024 del bilancio 2023-2025;
- la nota del Settore n. 4 prot. n. 8940 del 19/3/2024 con la quale il Dirigente di Settore ha comunicato che essendo scaduto il 15/3/2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEL, è consentita la sola "Gestione Provvisoria";

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Prendere atto che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il **C.U.P.** corrispondente al n. **H85E22000940004**;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023 riguardante la presa d’atto dell’assetto macro-organizzativo dell’Ente e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/06/2023, con il quale è stata confermata, tra gli altri la nomina del Dirigente dell’arch. Falzone Maurizio a Dirigente del Settore 7 e l’assegnazione della posizione di Elevata Qualificazione di cui al Servizio proponente, le cui facoltà di delega risultano esplicitate nella Determinazione Dirigenziale n. 548 del 12/07/2023;

Per tutto quanto in narrativa specificato,

P R O P O N E

1) Annullare, per le motivazioni in premessa riportate, il CIG corrispondente al n. A03C0BB2B5 già attivato per l’avvio della procedura di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 511 del 29/12/2023 relativa all’autorizzazione a contrarre per l'appalto del servizio professionale ingegneria

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

e architettura integrato inerente la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Ponte sul vallone Bruca lungo la SP 44 e Ponte Lungo la SB 39 n.1 ex Delia al Km. 1+836 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza" codice 02606.R1.TP - Finanziamento M.I.T. Decreto 9 maggio 2022, n. 141 - CUP: H85E22000940004.

2) Stabilire che dopo la procedura di annullamento di cui al superiore punto sarà attivato un nuovo CIG da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari, da acquisire attraverso la piattaforma telematica del portale Maggioli, secondo le nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

3) Dare atto che:

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il **C.U.P. H85E22000940004**.

4) Notificare il presente provvedimento al RUP, Ing. Luigi Fontana, per gli adempimenti successivi e consequenziali.

5) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SILVANA MORANA
