

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

8° Servizio "Viabilità, Interventi in Economia e Protezione Civile"

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori urgenti per la scerbatura di cunette e banchine lungo la S.P. n.16 - 63 - Ex Asi 1° tronco - Ex Asi 2° tronco, per il ripristino delle condizioni di transitabilità, sicurezza e prevenzione incendi – Anno 2023

**COMMITTENTE:** Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 03/04/2023

**IL TECNICO**

Geom. G.B. Culcasi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
1 55 12/05/2021	<p align="center"><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p> <p>Lavori di scerbatura e di pulitura dalle erbacce e da materiale di qualsiasi natura accumulatosi sulle banchine laterali al corpo stradale, in presenza di qualsiasi ostacolo, compr ... unque altro onere al fine di dare la banchina perfettamente pulita e con gli steli ed i tronchi tagliati a rasoterra.</p> <p><b>Ex Asi 1° Tronco</b> - da incrocio per Cornino fino al bivio per Custonaci - Ambo i lati</p> <p><b>Ex Asi 2° tronco</b> - da incrocio per Custonaci fino alla SS.187 - Ambo i lati</p> <p><b>S.P. 16 "Custonaci S.Vito"</b> - da incrocio x baglio Messina fino a inizio centro abitato di Purgatorio - Ambo i lati</p> <p>- da fine centro abitato di Purgatorio a inizio centro abitato Castelluzzo - Ambo i lati</p> <p>- da inizio incrocio Verdesca fino a S.Vito (Inizio tratto a due corsie) - Ambo i lati</p> <p><b>S.P. 63 "S.Vito Lo Capo Scopello 1° tronco"</b> - da incrocio strada Comunale Via Mondello fino a ingresso villaggio Calampiso - Ambo i lati</p> <p><b>A DETRARRE IL 2% SULLE MISURE PER ACCESSI PRIVATI E PUBBLICHE VIE CHE SI INNESTANO LUNGO LE ROTABILI D'INTERVENTO</b> *(par.ug.=(6200+6800+2200+10800+10600+18800)*0,02)</p> <p align="right">Sommano positivi ml. Sommano negativi ml.</p> <p align="right">SOMMANO ml.</p> <p align="right"><b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b></p> <p align="right"><b>T O T A L E euro</b></p> <p>Trapani, 03/04/2023</p> <p align="center"><b>Il Tecnico</b> Geom. G.B. Culcasi</p>	2,00	3'100,00			6'200,00		
		2,00	3'400,00			6'800,00		
		2,00	1'100,00			2'200,00		
		2,00	5'400,00			10'800,00		
		2,00	5'300,00			10'600,00		
		2,00	9'400,00			18'800,00		
		1'108,00				-1'108,00		
						55'400,00		
						-1'108,00		
						54'292,00	0,70	38'004,40
								38'004,40
								38'004,40
	<b>A RIPORTARE</b>							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	38'004,40
b) Costi della sicurezza D.Lgs 81/2008 allegato XV, punto 4.1.2 (Non soggetti a ribasso) A misura euro	1'649,55
Sommano euro	39'653,95
Importo Lavori a base d'asta euro	38'004,40
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti euro	829,10
c2) Spese tecniche euro	793,08
c3) Iva euro	8'723,87
Sommano euro	10'346,05
IMPORTO TOTALE PERIZIA euro	50'000,00
<p>Trapani, 03/04/2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. G.B. Culcasi</p>	
A R I P O R T A R E	