

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

8° Servizio "Viabilità, Interventi in Economia e Protezione Civile"

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio urgente per la scerbatura di cunette e banchine lungo la S.P. n.3 - S.P. n.31 S.R. n.1 – S.R. n.10, per il ripristino delle condizioni di transitabilità, sicurezza e prevenzione incendi - 2023

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 29/03/2023

IL TECNICO
Geom. G.B. Culcasi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 55 12/05/2021	<p align="center"><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Lavori di scerbatura e di pulitura dalle erbacce e da materiale di qualsiasi natura accumulatosi sulle banchine laterali al corpo stradale, in presenza di qualsiasi ostacolo, compr ... unque altro onere al fine di dare la banchina perfettamente pulita e con gli steli ed i tronchi tagliati a rasoterra.</p> <p>S.P n.31 "Trapani Martogna Erice" - da incrocio con via Pola fino all'incrocio con la S.R.1 - ambo i lati</p> <p>S.P. 3 "Ericina" - da incrocio con SS 188 fino all'incrocio con la S.R.1 - Ambo i lati</p> <p>S.R.1 "Immacolatella Erice" - da incrocio di9 Via dello Zolfo fino alla funivia di Erice vetta - Ambo i lati</p> <p>a detrarre il 60% del 1° Tratto dal km. 0+000 al km. 1+500</p> <p>S.R.10 "Portaspra" - dall'incrocio con la S.P.31 per ml. 750 - ambo i lati</p> <p>A DETRARRE LO 0,5% SULLE MISURE PER ACCESSI PRIVATI E PUBBLICHE VIE CHE SI INNESTANO LUNGO LE ROTABILI D'INTERVENTO</p> <p>*(par.ug.=(18600+14000+14200-1800+1500)*0,005)</p> <p align="right">Sommano positivi ml.</p> <p align="right">Sommano negativi ml.</p> <p align="right">SOMMANO ml.</p> <p align="right">Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p align="right">T O T A L E euro</p> <p>Trapani, 29/03/2023</p> <p align="center">Il Tecnico Geom. G.B. Culcasi</p>	2,00	9'300,00			18'600,00		
		2,00	7'000,00			14'000,00		
		2,00	7'100,00			14'200,00		
		2,00	900,00			-1'800,00		
		2,00	750,00			1'500,00		
		232,50				-232,50		
						48'300,00		
						-2'032,50		
						46'267,50	0,70	32'387,25
								32'387,25
								32'387,25
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	32'387,25
b) Costi della sicurezza D.Lgs 81/2008 allegato XV, punto 4.1.2 (Non soggetti a ribasso) A misura euro	1'649,55
Sommano euro	34'036,80
Importo Lavori a base d'asta euro	32'387,25
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti euro	794,36
c2) Spese tecniche euro	680,74
c3) Iva euro	7'488,10
Sommano euro	8'963,20
IMPORTO TOTALE PERIZIA euro	43'000,00
<p>Trapani, 29/03/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. G.B. Culcasi</p>	
A R I P O R T A R E	