

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

8° Servizio "Viabilità, Interventi in Economia e Protezione Civile"

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio urgente di scerbatura cunette e banchine lungo la S.P. n. 54 - 39
- S.B.36 per ripristino condizioni di transitabilità e sicurezza oltre che per
la prevenzione incendi - 2023

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 06/04/2023

IL TECNICO
Geom. G.B. Culcasi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 55 05/04/2023	<p align="center"><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Lavori di scerbatura e di pulitura dalle erbacce e da materiale di qualsiasi natura accumulatosi sulle banchine laterali al corpo stradale, in presenza di qualsiasi ostacolo, compr ... unque altro onere al fine di dare la banchina perfettamente pulita e con gli steli ed i tronchi tagliati a rasoterra.</p> <p>S.P n.54 "Perimetrale di Pantelleria"</p> <p>- Dalla prog. 6+600 alla prog. 17.900 ambo i lati 2,00 11'300,00 22'600,00</p> <p>- Dalla prog. 20+400 alla prog. 28300 ambo i lati 2,00 7'900,00 15'800,00</p> <p>- dalla prog. 28+900 alla prog. 36+900 ambo i lati 2,00 7'000,00 14'000,00</p> <p>S.B. 36 "Ghirlanda Rekale"</p> <p>- Dalla prog. 0+000 alla prog. 2+800 ambo i lati 2,00 2'800,00 5'600,00</p> <p>- Dalla prog. 4+300 alla prog. 6+700 ambo i lati 2,00 2'400,00 4'800,00</p> <p>S.P. n.39 "Di Favignana"</p> <p>1° TRATTO</p> <p>- Dalla prog. 0+000 alla prog. 1+400 ambo i lati 2,00 1'400,00 2'800,00</p> <p>- Dalla prog. 2+250 alla prog. 6+050 ambo i lati 2,00 3'800,00 7'600,00</p> <p>2° TRATTO</p> <p>- Dalla prog. 0+000 alla prog. 3+900 ambo i lati 2,00 3'900,00 7'800,00</p> <p>A DETRARRE IL 2% SULLE MISURE PER ACCESSI PRIVATI E PUBBLICHE VIE CHE SI INNESTANO LUNGO LE ROTABILI D'INTERVENTO, NONCHE TRATTI CHE NON OCCORRE INTERVENIRE</p> <p>*(par.ug.=(22600+15800+14000+5600+4800+2800+7600+7800)*0,02)</p> <p align="right">Sommano positivi ml.</p> <p align="right">Sommano negativi ml.</p> <p align="right">SOMMANO ml.</p> <p align="center">Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p align="center">T O T A L E euro</p> <p>Trapani, 06/04/2023</p> <p align="center">Il Progettista Geom. G.B. CULcasi</p>							
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	75'411,00
b) Costi della sicurezza D.Lgs 81/2008 allegato XV, punto 4.1.2 (Non soggetti a ribasso) A misura euro	1'649,55
Sommano euro	77'060,55
Importo Lavori a base d'asta euro	75'411,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti euro	944,92
c2) Spese tecniche euro	1'541,21
c3) Iva euro	16'953,32
Sommano euro	19'439,45
IMPORTO TOTALE PERIZIA euro	96'500,00
<p>Trapani, 06/04/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista Geom. G.B. CULcasi</p>	
A R I P O R T A R E	