

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7°

“Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”

Servizio

“Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale”

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818 -

Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale anno 2023 -
Finanziamento MIT - Decreto n°224/2020 del 29 maggio 2020 - codice 00507.21.TP - Programma
triennale OO.PP 2023/2025 -

CUP: H17H20001890001 - CIG: A03B6234B1

Gara n. G000104

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 1

In conformità a quanto previsto negli atti posti a base della procedura di gara relativa ai Lavori in oggetto, l'Anno duemilaventiquattro (2024), il mese di Gennaio (01), il giorno sedici (16), alle ore undici (11:00), si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Via Carrera, 8 il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n°1022 del 12/01/2024, nelle persone dei Sigg.ri:

- **I.D.T. Geom. Scavone Andrea** nella qualità di R.U.P. nonché di Presidente del seggio di gara,
- **Ing. Valenti Ydania** nel ruolo di componente della commissione,
- **I.D.A. Sig. ra Todaro Clelia**, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n°317 del 14/11/2023 è stata indetta indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli OO.EE. da invitare, tra le altre, alla presente procedura negoziata;
- a seguito dell'indagine di mercato di cui sopra sono stati individuati i 5 (cinque) operatori economici da invitare per la procedura negoziata relativa all'intervento in oggetto, contrassegnato con il codice alfanumerico L 11, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come “Nuovo Codice”) come da verbale protocollato al n°33608 in data 4/12/2023, che di seguito si riportano:

1) B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.



- 2) Catalano Giuseppe -
- 3) Costruzioni Ambientali s.r.l.
- 4) Edil Costruzioni Siciliana s.r.l.
- 5) Linea s.r.l. di Rosa Fabrizio – Ballarini Matteo C.

- in relazione ai lavori in argomento, con Determinazione Dirigenziale n°484 del 22/12//2023, che è stata resa disponibile in piattaforma telematica unitamente alla relativa documentazione, si è provveduto:
 - ad approvare il progetto ed il relativo verbale di validazione protocollato al n°30440 del 31/10/2023;
 - a formalizzare l'autorizzazione a contrarre con procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, da svolgere attraverso la piattaforma telematica dell'Ente Maggioli S.p.A. ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n°36/2023 con invito a n°5 OO.EE. come già individuati a seguito dell'indagine di mercato indetta a seguito della citata Determinazione Dirigenziale n°317 del 14/11/2023;
 - ad approvare gli atti di gara;
 - alla prenotazione dell'impegno di spesa;
 - alla nomina del direttore dei Lvori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

- nei disciplinari di gara sono state specificate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica che garantiscono a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
- come previsto nel medesimo disciplinare di gara, la prima seduta pubblica è stata fissata per le ore 11:00 del 16/01/2024 secondo le modalità telematiche del portale da tenersi presso gli Uffici del Libero Consorzio Comunale, in atto ubicati presso il Centro Direzionale di Via Carrera, 8;
- il seggio di gara è composto dal personale del 7° Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile" all'uopo nominato con la citata nota prot. n°1022 del 12/01/2024, che procederà alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli OO.EE.;
- gli OO.EE. invitati

Premesso quanto sopra il seggio di gara procede all'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette agli operatori economici la trasmissione di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine è stato fissato per il giorno 16/01/2024 alle ore 09:00;

Il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio, con l'utilizzo delle credenziali riservate acquisite nella fase di pubblicazione della gara stessa nel portale e rigorosamente custodite, da avvio alla procedure di gara e prende atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica n°4 istanze di partecipazione da parte degli Operatori Economici di seguito elencati nell'ordine di presentazione:

ELENCO PlicHI

n°	Operatore Economico
1	B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. -
2	Edil costruzioni s.r.l. -

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0001439 del 17-01-2024 in interno

3	Catalano Giuseppe
4	Costruzioni Ambientali s.r.l.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, visto l'elenco degli OO.EE. di cui sopra, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di Componente e Presidente del seggio di gara.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

si è proceduto ad acquisire la documentazione amministrativa pervenuta da parter dell'O.E. di cui al plico n°1 **B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. - P.I. 04446360820** - che risulta completa rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara per la partecipazione alla gara stessa;

esaminata nel dettaglio tutta la documentazione in argomento la stessa risulta debitamente firmata e regolare nei contenuti, pertanto l'O.E. **B.O.N.O. Costruzioni s.r.l.** viene ammesso alla gara;

si passa, quindi, all'esame della documentazione amministrativa pervenuta da parter dell'O.E. di cui al plico n°2 **Edil costruzioni s.r.l. - P.I.01802370849** - che risulta completa rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara per la partecipazione alla gara stessa;


CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara decide di chiudere la seduta e proseguire le relative operazioni il giorno 18/1/2024 alle ore 08:00 presso i medesimi uffici, in atto ubicati in Trapani presso il Centro Direzionale sito in Via Carrera, 8 -.

Alle ore 13:15 la seduta viene chiusa. Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.


IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

I.D.T. Geom. Scavone Andrea



IL COMPONENTE

Ing. Valenti Ydania



IL COMPONENTE / SEGRETARIO VERBALIZZANTE

I.D.A. Sig. ra Todaro Clelia

