

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

**OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per selezione oo.ee. da invitare per lavori analoghi/stradali vari da affidare di importo < 1 milione di euro ai fini dell’indizione di distinte procedure negoziate.**

### VERBALE di esame candidature

SEDUTA DEL 28 Novembre 2023

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, alle ore 09:48 presso gli Uffici del Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, si procede allo svolgimento delle attività di esame connesse con la manifestazione di interesse in epigrafe indicata.

Premesso che con D.D n. 317 del 14/11/2023 è stato approvato apposito avviso pubblico per indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 50 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per gli interventi di cui alla Tabella “A” del medesimo Avviso, che di seguito si riporta:

#### TABELLA “A”

COD	TITOLO e CUP	Importo complessivo (euro)	RUP
L.1	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 29 Trapani Salemi. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza- CUP H97H21004990001</i>	593.096,60	Ing. Patrizia Murana
L.2	<i>Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 al km 14+600 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005020001</i>	197.351,09	Ing. Patrizia Murana
L.3	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 21 Trapani Marsala. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H17H21007260001</i>	533.133,35	Ing. Patrizia Murana
L.4	<i>Ponte sul fosso di Collura lungo la SB 28 Margi China Agnone al km 0+100. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza – CUP H67H21006310001</i>	435.498,75	Ing. Patrizia Murana
L.5	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 83 Circonvallazione di Trapani. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005000004</i>	686.819,87	Ing. Patrizia Murana

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

L.6	<i>Viadotto Assieni lungo la Strada ex ASI. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale per la messa in sicurezza – CUP H47H21003870001</i>	520.498,26	Ing. Patrizia Murana
L.7	<i>Viadotto lungo la S.B. 12 Vallone della Montagna km 0+400 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005010001</i>	925.014,35	Ing. Patrizia Murana
L.8	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. - CUP H27H18001420001</i>	991.762,85	Ing. Patrizia Murana
L.9	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n.81 Bresciana di Sopra- CUP H37H18001050001</i>	344.950,76	Geom. Massimo Castiglione
L.10	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della SP 62 in tratti saltuari –CUP H87H18001250001</i>	671.059,27	Ing. Luigi Fontana
L.11	<i>Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2023 – CUP H17H20001890001</i>	221.009,40	Geom. Andrea Scavone
L.12	<i>Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. riguardanti la sostituzione di barriere divelte, danneggiate, usurate ecc., pulitura fossi di guardia, canali di scolo ecc., risagomatura manto stradale. - CUPH47H22002530004</i>	625.043,68	Geom. Andrea Scavone
/ L.13	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della SB 18 “Allacciante Gallitello”. – CUP H47H18001460001</i>	443.349,50	Geom. Ugo Pisciotta
L.14	<i>Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2022 - CUPH97H20001860001</i>	254.927,15	Geom. Giovan Battista Culcasi

DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla piattaforma/portale gare dell’Ente: <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’Ente, nonché nel sito del MIT servizio contratti pubblici in data 16/11/2023 con termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 27/11/2023, ore 12:00;

DATO ATTO che sono pervenute 2313 comunicazioni, di cui alcune contenenti istanze relative a singolo intervento, altre istanze relative a diversi e più interventi;

CONSIDERATO che occorre procedere alla verifica dell’ammissibilità delle candidature acquisite in esito alla suddetta manifestazione di interesse;

Ciò premesso il Dirigente del Settore, congiuntamente al Funzionario Tecnico, ing. Patrizia Murana, anche con funzioni di verbalizzante, procede dalle ore 9:48 alle ore 11:00 e successivamente nella medesima giornata dalle ore 16:10 alle ore 17:30 a fare accesso alle istanze secondo l’ordine cronologico di arrivo, tralasciando le mere comunicazioni, procedendo dalla codice 16519 alla codice 16726, registrando gli esiti in apposita predisposta tabella riportante cronologicamente gli oo.ee. e il/i relativi interventi scelti con la medesima istanza.

Sono risultate ammesse tutte le istanze visionate ad eccezione delle seguenti:

- codice 16521 in quanto non ha specificato e selezionato alcun elemento nella istanza

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

- codice 16556 per l'intervento L14 in quanto ha dichiarato il possesso della categoria prevalente difforme da quella prevista per l'intervento scelto
- codice 16583 per l'intervento L14 in quanto ha dichiarato il possesso della categoria prevalente difforme da quella prevista per l'intervento scelto
- codice 16641 per l'intervento L11 in quanto dichiara di fruire subappalto qualificante per la prevalente e non indica il possesso della prevalente stessa;
- codice 16686 per l'intervento L10 in quanto non indica come intende eseguire la scorporabile OS 10;
- codice 16696 per l'intervento L14 in quanto dichiara di fruire subappalto qualificante per la prevalente e non indica il possesso della prevalente stessa;

### SEDUTA del 29/11/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre, alle ore 09:00 presso gli Uffici del Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, si procede alla presenza del dipendente sig. Catalano Natale Cesare, con funzioni di verbalizzante, al proseguo dello svolgimento delle attività di esame connesse con la manifestazione di interesse in epigrafe indicata.

Si da atto, prima di procedere all'esame e alla visione delle istanze, che il giorno precedente l'accesso alla consultazione è stato effettuato attraverso la home page generale della piattaforma sezione avvisi, senza fare accesso allo specifico avviso, dalla voce comunicazioni non lette, disponendo di un solo avviso pubblicato, tralasciando per mera dimenticanza di selezionare la spunta della lettura, trattandosi di esame in prima applicazione della sezione Avvisi da parte degli operatori presenti, non avendo ancora una perfetta conoscenza sull'utilizzo della stessa. Pertanto si procede attraverso l'accesso alla home page dell'avviso, sottosezione comunicazioni ricevute per l'Avviso A0005, che consente una visione dell'elenco delle comunicazioni per pagine, accertando di avere saltato per mero errore l'esame delle istanze dal codice 16622 al codice 16640 e le istanze codice 16727 e codice 16729.

Pertanto si procede inizialmente all'esame di queste istanze che sono risultate tutte ammesse e successivamente è stato ripreso l'esame della codice 16728, e dalla 16733 alla codice 17261, completando le operazioni a quest'ultima istanza codice 17261.

Sono risultate non ammesse le seguenti istanze:

- codice 16751 per l'intervento L1 in quanto non indica come eseguire la scorporabile OS 11
- codice 16752 per gli interventi L1, L5, L10, L11, L12 e L14 in quanto non possiede la categoria OS12 A necessaria nel caso degli interventi in cui è prevalente e non indica come eseguire le scorporabili OS10 e OS 11 nel caso degli interventi in cui ricorrono le suddette categorie
- codice 16766 per l'intervento L5 in quanto dichiara di possedere la categoria prevalente per la classifica II, inferiore rispetto a quella necessaria dal momento che non indica il possesso delle scorporabili;
- codice 16848 per l'intervento L10 in quanto non dichiara come intende eseguire la scorporabile;
- codice 16858 per l'intervento L14 in quanto non dichiara di possedere la prevalente;
- codice 16877 per gli interventi L4 e L10 in quanto dichiara di possedere la categoria prevalente per la classifica II, inferiore rispetto a quella necessaria dal momento che non indica il possesso delle scorporabili;
- codice 16928 per l'intervento L3 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16931 per l'intervento L7 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

- codice 16932 per l'intervento L8 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16934 per l'intervento L13 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16946 per l'intervento L7 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16947 per l'intervento L8 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 16950 per l'intervento L13 in quanto non ha indicato nulla in merito alla scorporabile;
- codice 17155 per l'intervento L1 e L5 in quanto non ha indicato come eseguire la scorporabile OS 11 e per l'intervento L7 in quanto non ha la qualificazione necessaria per la prevalente in termine di classifica;
- codice 17180 per l'intervento L14 in quanto non in possesso della categoria prevalente;
- codice 17249 per l'intervento L14 in quanto non in possesso della categoria prevalente;

Considerato che, dovendo selezionare n. 5 oo.ee. per ciascun intervento per un totale di  $14 \times 5 = 70$  oo.ee, si stabilisce che non è utile allo stato attuale proseguire l'esame avendo riscontrato oo.ee. ammessi in numero nettamente superiore a quello che occorre selezionare secondo il criterio dell'ordine cronologico; pertanto, si stabilisce che nella giornata successiva si può procedere al sorteggio del riordino degli interventi per la successiva selezione degli oo.ee.

E' stato pertanto dato avviso in piattaforma con avviso pubblico che il giorno successivo alle ore 09:30 si procede con il sorteggio in seduta pubblica finalizzato al riordino degli interventi.

Alle ore 14:10 hanno fine le operazioni di esame delle istanze.

### SEDUTA del 30/11/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 10:10 presso gli Uffici del Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, si procede alla presenza del dipendente sig. Catalano Natale Cesare, con funzioni di verbalizzante, a dare atto dei risultati dell'avvenuto sorteggio degli interventi a mezzo di piattaforma random, di cui al verbale di seduta pubblica precedente svoltosi nella medesima giornata dalle ore 09:00 alle ore 10:00, come segue:

ordine di estrazione	Intervento
L.5	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 83 Circonvallazione di Trapani. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005000004</i>
L.2	<i>Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 al km 14+600 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005020001</i>
L.7	<i>Viadotto lungo la S.B. 12 Vallone della Montagna km 0+400 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005010001</i>
L.13	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della SB 18 "Allacciate Gallitello". - CUP H47H18001460001</i>
L.3	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 21 Trapani Marsala. Intervento di manutenzione</i>

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

	<i>straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H17H21007260001</i>
L.10	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della SP 62 in tratti saltuari –CUP H87H18001250001</i>
L.9	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n.81 Bresciana di Sopra- CUP H37H18001050001</i>
L.6	<i>Viadotto Assieni lungo la Strada ex ASI. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale per la messa in sicurezza – CUP H47H21003870001</i>
L.14	<i>Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2022 - CUPH97H20001860001</i>
L.8	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. - CUP H27H18001420001</i>
L.4	<i>Ponte sul fosso di Collura lungo la SB 28 Margi China Agnone al km 0+100. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza – CUP H67H21006310001</i>
L.1	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 29 Trapani Salemi. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza- CUP H97H21004990001</i>
L.12	<i>Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. riguardanti la sostituzione di barriere divelte, danneggiate, usurate ecc., pulitura fossi di guardia, canali di scolo ecc., risagomatura manto stradale. - CUPH47H22002530004</i>
L.11	<i>Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2023 – CUP H17H20001890001</i>

Pertanto, si procede al proseguo dello svolgimento delle attività di verifica dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze ammesse, procedendo secondo il riordino assegnato agli interventi di cui sopra.

Al fine di dare adeguata pubblicità al presente verbale, tenuto conto dell'obbligo di differire l'accesso all'elenco nominativo dei selezionati da invitare, sino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, al fine di mantenere la forma anonima, si riportano i risultati della selezione indicando esclusivamente i codici che la piattaforma ha assegnato a ciascun partecipante, secondo l'ordine di arrivo, pervenendo al seguente esito:

N.lotto	Num.	Codice	N.lotto	Num.	Codice	N.lotto	Num.	Codice
<b>L 5</b>	1	16525	<b>L 2</b>	1	16585	<b>L 7</b>	1	16667
	2	16555		2	16592		2	16670
	3	16560		3	16609		3	16686

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

	4	16573			4	16611			4	16689
	5	16577			5	16626			5	16691

N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice
<b>L 13</b>	1	16662		<b>L 3</b>	1	16655		<b>L 10</b>	1	16613
	2	16699			2	16724			2	16809
	3	16718			3	16762			3	16822
	4	16749			4	16791			4	16836
	5	16752			5	16802			5	16841

N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice
<b>L 9</b>	1	16562		<b>L 6</b>	1	16781		<b>L 14</b>	1	16807
	2	16625			2	16824			2	16881
	3	16664			3	16829			3	16895
	4	16708			4	16840			4	16909
	5	16775			5	16871			5	16935

N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice
<b>L 8</b>	1	16927		<b>L 4</b>	1	16719		<b>L 1</b>	1	17003
	2	16952			2	16877			2	17016
	3	16955			3	16889			3	17024
	4	16958			4	16919			4	17025
	5	16978			5	16992			5	17041

N.lotto	Num.	Codice		N.lotto	Num.	Codice
---------	------	--------	--	---------	------	--------

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

## già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

<b>L 12</b>	1	17042		<b>L 11</b>	1	17127
	2	17060			2	17149
	3	17072			3	17152
	4	17138			4	17195
	5	17145			5	17242

I lavori si dichiarano chiusi alle ore 12:00

Il presente verbale composto da n. 6 pagine, viene pubblicato in piattaforma gare dell'Ente e in albo pretorio.

Il Funzionario

Ing. Patrizia Murana

Il Dirigente del Settore

arch. Maurizio Falzone

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa